ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagoes

CONCORRENCIA N° 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2024

MUNICIP10 DE PINHEIRO MACHADO/RS
O Municipio de Pinheiro Machado/RS, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133/2021, da Lei Complementar n° 123/2006 e das exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 13/03/2024

Horério: 10h

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor Prego Global

Modo de disputa: Aberta

Impugnacdes e Esclarecimentos até as 10h do dia 08/03/2024.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucdo de
pavimentacdo das Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes, trecho compreendendo uma area de assentamento
de blocos intertravados de 1.801,37 m?, 403,86 m de meio-fio, 556,83 m? de cal¢adas, 12 bocas de lobo e
227,79 m de tubos para escoamento pluvial — Convénio n°® 943738/2023 / Proposta n® 045287/2023,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Critério de execucdo: Empreitada por Preco Global.

1.3. Critério de julgamento: considerado o menor dispéndio para a Administracdo, nos termos do Art. 34
da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

1.4. VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA ESTA CONTRATACAO: R$ 395.275,07 (trezentos e
noventa e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais com sete centavos).

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista
no orgcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSPORTE E TRANSITO
01 — Secretaria de Obras, Viagéo

15.451.0055.1.132.000 — Calcamento e Pavimentacao de Ruas

4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos ndo Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSPORTE E TRANSITO
01 — Secretaria de Obras, Viagéo

15.451.0055.1.132.000 — Calcamento e Pavimentacdo de Ruas

4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes
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Fonte de Recursos: 1700 — Qutras transferéncias de convénios ou instrumentos congéneres da Uniédo
Detalhamento da Fonte: 1116 — Pavimentacdo de Ruas

Convénio n°® 943738/2023 / Proposta n° 045287/2023

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro deverd ser  feito no Portal de Compras Puablicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transacGes inerentes a esta
licitacdo.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 34 da Lei n°® 11.488/2007, para 0 Microempreendedor
Individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e no Artigo 4° da Lei n°
14.133/2021.
4.3. Néao poderdo participar desta licitacdo os interessados:
I. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente;

I1. Que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
I11. Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacéo e
responder administrativa ou judicialmente;
IV. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos Artigos 9° e 14 da Lei n° 14.133/2021,
V. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou
liquidacao;
V1. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acordao n°
746/2014-TCU-Plenario);

VII. A pessoa juridica poderd participar da licitacdo em consorcio, observadas as regras do Art. 15 da Lei n°
14.133/2021.
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4.5. Como condicdo para participagdo na concorréncia, a licitante assinalard “sim” ou “nao” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6. Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Pdblica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.7. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.8. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.9. Que esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.10. Que cumpre o0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias Editalicias;

4.11. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.12. Que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.13. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.14. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos Incisos Il e 1V do Art. 1° e no Inciso 111 do Art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.15. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no Art. 93 da Lei n° 8.213/1991.

4.16. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangoes
previstas em Lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no Edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a
data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo puablica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitacao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, 8 1° da LC n°
123/2006.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0os documentos
de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.
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5.7. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apés a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliacdo da comissdo de contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do
envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

6.2. Valor unitario e total para cada insumo da planilha, em moeda corrente nacional;

6.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacBes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro
ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a LICITANTE.

6.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servigos.

6.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.8. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacfes
publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

6.9. Os anexos que acompanham este Edital (proposta, planilha de composicdo de custos, cronograma, BDI
e Encargos sociais) deverdo ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboracdo das respectivas
propostas.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

7.2. A Comissdo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme Art.
59 da Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.
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7.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a comissao de contratacdo e 0s
licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preAmbulo deste Edital.

7.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.12. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderé ser inferior a 03 (trés) segundos
e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior, também, a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.13. Seré& adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.14. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0Os isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

7.15. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacéo, inclusive no
caso de lances intermediérios.

7.16. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.

7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera a Comissédo
de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

7.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Comisséo de Contratacao.

7.19. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.20. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.21. No caso de desconexdo com a Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
7.22. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Comissdo de Contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente ap6s comunicacdo
expressa do comissao de licitagbes aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.
E sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pela Comisséo de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

7.23. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.24. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automaética, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45 da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.25. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

7.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.28. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.29. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.30. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que sO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.31. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

a) Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacdo;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle;

7.32. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos  termos da Lei n°
12.187/20009.

7.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a comissao de contratacdo deverd encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicOes diferentes das previstas neste Edital.

7.34. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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7.35. A comissao de contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 (quarenta e
0ito) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares (planilha de composi¢do de custos e formacgédo de precos,
cronograma, BDI e Encargos sociais), quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.36. Apo6s a negociacdo do prego, a comissdo de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacgédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado
para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

8.2. Seré desclassificada a proposta que contiver vicio insandvel; que ndo obedecer as especificagdes
técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato convocatorio.
8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acdérddo n° 1455/2018-TCU-Plenario), ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

8.4. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo.

8.5. Qualquer interessado poderad requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios que fundamentam a suspeita;

8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
8.8. A comissdo de contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

8.9. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela comissdo de contratacdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela comissédo de
contratacao.

8.10. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pela comissdo de contratagdo , destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo comissdo de contratacdo , sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11. Caso a compatibilidade com as especifica¢cdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade
e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a comissdo de contratagéo
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exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da solicitac&o.

8.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes, se for necessério.

8.13. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela
comissdo de contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificaces previstas neste Edital e no
Termo de Referéncia, a proposta do licitante sera recusada.

8.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), a comissdo de
contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especificacOes constantes no Termo de Referéncia.

8.16. Os exemplares colocados a disposicao da Administracdo serdo tratados como protétipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a
ressarcimento.

8.17. Apos a divulgacdo do resultado final da licitacdo, as amostras entregues deverao ser recolhidas pelos
licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, apds o qual poderdo ser descartadas pela Administracdo, sem direito
a ressarcimento.

8.18. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

8.19. A Administracdo podera solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

8.20. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a comissdo de contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.21. Havendo necessidade, a comissdo de contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horério para a sua continuidade.

8.22. A comissdo de contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada
a negociacdo em condic¢des diversas das previstas neste Edital.

8.23. Também nas hipOteses em que a comissdo de contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.24. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.25. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de a comissdo de contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.26. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a comissao de contratacdo verificara a habilitacdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO
9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a comissdo verificard o eventual descumprimento das condi¢es de
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participacao, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos
seguintes cadastros:

9.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP www.portaldatransparencia.gov.br/;

9.3. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

9.4. Lista de Inidébneos,  mantida pelo  Tribunal de Contasda Unido -TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;

9.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do Artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.6. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

9.8. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagdo.

9.9. Constatada a existéncia de sanc¢do, a comissdo de contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta
de condig&o de participagao.

9.10. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.11. Caso atendidas as condi¢cfes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, & qualificagdo econémica financeira e a habilitacdo técnica.

9.12. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacgdes constantes do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.13. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pela comissdo de contratacdo lograr éxito em
encontrar a(s) certidao(Ges) valida(s).

9.14. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatorio. Essa regra nao se aplica aos consorcios formados, em
sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em Lei.

9.15. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitacdo.

9.16. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital.
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9.17. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.19. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

9.20. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
sequir, para fins de habilitacdo:

10. DA HABILITACAO JURIDICA

10.1. Declaragdes automaticas préoprias do sistema portal de compras publicas.

10.2. Declaragdo na inexisténcia, no quadro da empresa, de s6cios com vinculos de parentesco em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cbnjuges ou companheiros de
servidores que atuem na Secretaria de LicitacGes e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsavel
pela elaboracdo de projeto basico; ou relacdo de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios e
Diretores Municipais.

10.3. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que atende a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes,
nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas,
empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

10.4. Declaracéo, sob as penas da Lei, que atende a reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da previdéncia social e as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no Art. 93 da Lei 8.213/91.

10.5. Declaracdo que nao tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte
(Art. 4° 8§ 2° da Lei n° 14133/2021), (se for o caso).

10.6. As declaracGes que constam nos itens 10.2. e 10.5. poderdo ser encaminhadas em um Unico
documento, conforme modelo no Anexo 1.

10.7. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

10.8. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢cdo de
Microempreendedor Individual — CCMEL, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.9. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELLI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores.

10.10. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

10.11. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

10.12. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.
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10.13. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo.
10.14. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da consolidagédo
respectiva.

11. DA HABILITAQAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.7. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso.

11.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
11.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°®
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

11.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

11.11. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacédo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452/1943.

11.12. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.

11.13. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

11.14. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacéo.

12. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.1. Certiddo Negativa de Faléncia, de Concordata, de Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial (Lei n°
11.101/2009), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao.

12.2. Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
02 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta. (Art. 69, Inciso I, Lei 14.133 de 2021).

12.2.1. Os documentos referidos no Item 12.2. limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

12.3. Declaragéo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdémicos previstos no Edital.

12.4. A comprovacao da boa situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), cujos indices minimos aceitaveis
serdo resultantes da aplicacdo da formula:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo | . .
: = indice minimo = 1,00

" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

: = indice minimo = 1, 00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante L L.
= indice minimo = 1,00

Passivo Circulante

12.5. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificagdo econdmico-financeira por
meio de comprovacgdo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo,
por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do Gltimo exercicio social,
apresentados na forma da Lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da
proposta.

13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU). A comprovacdo de registro devera ser feita por meio da certiddo de pessoa
juridica emitida pelo CREA ou CAU.

13.2. Declaracdo de a empresa possuir, profissional (is) de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto,
ndo necessitando ser restrito ao quadro funcional da empresa, podendo ser socio, celetista, contratado ou
terceirizado, desde que comprovado o seu vinculo profissional com a licitante, que serd (d0) o (s)
responsavel (is) técnico (s) pela execucao do objeto da presente licitacdo. Na declaracdo devera constar o (s)
nome () e registro (s) do (s) profissional (is) que sera (ao) o (s) responsavel (is) técnico (s) pela execucgédo do
servico, bem como apresentacdo da Certiddo de Pessoa Fisica do profissional.

13.2.1. Os responsaveis técnicos indicados pela licitante poderdo ser substituidos, desde que a substituicdo
ocorra por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacéo e
ratificacdo pelo superior.

13.3. Atestado(s) de capacidade técnica — profissional, em nome do (s) responsavel (is) técnico (s) da
empresa, registrado (s) no CREA ou CAU, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, de
que executou contrato com objeto compativel em caracteristicas com o objeto ora licitado, acompanhado da
CAT ou CAT-A do profissional responsavel técnico.

13.4. Se a empresa apresentar mais de um responsavel técnico pela execucdo dos servicos, também devera
apresentar os atestados de capacidade técnica em nome de cada profissional indicado.

13.5. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

13.6. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitacéo.

13.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
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trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacao.

13.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacédo de justificativa.

13.7.2. A ndo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancfes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacao dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagéo
fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

13.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente 0s documentos exigidos, a comisséo de contratacao
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

13.9. Seréd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.10. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45
da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
12.6.11 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deveréa ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da solicitacdo da comissdo de contratacdo no sistema eletrénico e devera:

14.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

14.3. Conter a indicacdo do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

14.4. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da
execucdao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a LICITANTE, se for o caso.

14.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a LICITANTE.

14.6. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

14.7. Ocorrendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
14.8. Oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagéo.

14.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
14.10. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e 0os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacao.
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15. DOS RECURSOS

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacédo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deveré o licitante interessado manifestar,
imediatamente, a sua intencdo de recorrer, em campo proprio do sistema.

15.1.1. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 03 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 03 (trés) dias Uteis, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

15.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

16. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

16.1. A sessdo publica podera ser reaberta nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacédo de
atos anteriores a realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

16.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados 0s
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

16.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

16.3.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico “chat”, ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

16.3.2. Convocacédo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
17.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara
e homologara a licitacéo.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

A) Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

B) Seguro-garantia;

C) Fianca Bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A licitante, terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia
definida.
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18.3. O prazo de vigéncia da apolice serad igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificacfes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora.

18.4. A garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.5. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato
ou ap6s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

18.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apo6lice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

18.7. O Seguro-Garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA néo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Apds a homologacéo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

19.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital.

19.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrbnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

19.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

19.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que a referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021.

19.6. A LICITANTE vincula-se a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus anexos.

19.7. A LICITANTE reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no Artigo 137 da Lei n°
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracéo previstos nos Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.8. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consultas para identificar possivel suspensdo
temporéria de participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

19.9. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacéo das condi¢des de habilitacdo consignadas neste
Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

19.10. Na hipotese de irregularidade, a CONTRATADA devera regularizar a sua situagdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no Edital e
anexos.

19.11. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sancOes das demais cominacgdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
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licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitagéo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacéo, assinar o contrato ou a
ata de registro de pregos.

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

20.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data
da apresentacdo da proposta.

20.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.3. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI —09/2023 — Rio Grande do Sul.

20.4. As partes poderdo de comum acordo, efetivar a recomposi¢do do equilibrio econdémico financeiro do
contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitacdo formal e anélise pela
area técnica.

20.5. O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneracdo da obra e ou servico,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

20.6. O Municipio, também, poderé solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, quando
cabivel, nos termos da Lei e nas hipdteses previstas neste contrato, inclusive em relacdo aos casos de
extincdo, isencdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que tenham repercussao positiva nas receitas
ou despesas da LICITANTE.

20.7. O reequilibrio, quando concedido, obedecera a mesma composic¢do de custos utilizada na formacédo do
preco de referéncia (P.0O.), que consta da planilha de composicdo de custos — anexo do Edital, seja atraves
de tabela SINAPI, PLEO/Franarim, SICRO/DNIT.

20.8. Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.9. Quando aprovado a revisdo de precos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, sera
observado o mesmo desconto utilizado na confecgdo da proposta inicial.

20.10. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

21.1. O acompanhamento e fiscalizagdo administrativa da execucdo do contrato serdo realizados por um
servidor designado, pela Administracdo Publica, o qual ficara responsavel, ndo sé pelo acompanhamento,
controle e verificagdo de sua execucdo, como também pela liberagdo da documentacéo fiscal. O fiscal da
obra sera o Sr. Paulo Siga Thomaz Engenheiro Civil deste municipio, o qual verificara, igualmente, o
cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando corre¢éo, quando n&o atendidos os termos do que
foi previsto e CONTRATADA, sem que assista & LICITANTE qualquer indenizagdo pelos custos dai
decorrentes.

21.2. Qualquer fiscalizacdo exercida pela Prefeitura, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica co-
responsabilidade pela fiscalizacdo e perfeita execucao do contrato.
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22. DAS OBRIGA(;OES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. S0 obrigagdes do CONTRATANTE:

22.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 0
Edital e anexos;

22.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico e Cronograma;

22.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
22.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacOes pela
CONTRATADA,;

22.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade;

22.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no Contrato e no Cronograma;

22.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na Lei e no Contrato;

22.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela
CONTRATADA,;

22.1.10. Notificar ~ os emitentes das  garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

22.1.11. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

22.1.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

22.1.13. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

22.1.14. Comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

22.1.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

22.2. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

22.2.1. Anotacao de responsabilidade Técnica (ART - CREA ou RRT - CAU), referente a execucdo da
obra.

22.2.2. Matricula da Obra no INSS.

22.2.3. O pagamento da Ultima parcela ficard condicionado a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
da Obra, fornecida pelo INSS, Certiddo esta que integrara o conjunto de documentos indispensaveis na
aceitacéo provisoria da obra.

22.2.4. Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) servigo/obra(s) executado(s) apos o término deste, o(a)
CONTRATADA(A) devera refazé-los, a critério da CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta,
com ou sem reposi¢do de material em qualidade e quantidade pelo(a) CONTRATADA(A), no prazo de até
05 (cinco) anos apos a entrega do(a) servigo/obra(s), nos termos do Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.
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22.2.5. Caso sejam necessarios os servicos da CONTRATADA durante o periodo de garantia previsto no
item 22.2.4., sera a mesma notificada, sendo-lhe concedido o prazo de 20 (vinte) dias para atendimento.
22.2.5.1. N&o havendo qualquer manifestacdo neste prazo, 0 CONTRATANTE providenciara a realizagdo
do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

22.2.6. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a TERCEIROS, decorrentes
de sua culpa ou dolo, na execucdo do contrato, ndo incluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

22.2.7. Empregar na execucdo dos servi¢os somente funcionarios capazes e devidamente habilitados, todos
com o devido equipamento de seguranca.

22.2.8. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

22.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o objeto
do contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou da aplicagdo de
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da aplicacdo de materiais.

22.2.9. Empregar méo de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execucao de obra.

22.2.10. Seqguir fielmente o memorial descritivo que é parte integrante do Edital, independentemente
de sua transcricao.

22.2.11. A CONTRATADA devera atender a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos
cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas,
empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

22.2.12. A CONTRATADA deverd atender a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal n° 8.213, de 24 de junho de 1991.

22.2.13. A substituicdo, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuacdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio para a execugdo dos
Servigos.

22.2.14. A remocdo total do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos, durante toda a
execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacdes do canteiro de obras.

23. DO PAGAMENTO, CRONOGRAMA E VIGENCIA CONTRATUAL

23.2. O pagamento dos servicos efetivamente realizados serd feito conforme Planilha de Eventos
(ANEXO IX).

23.3. A quitacdo dos servicos sera efetuada apds a liberacdo do Setor de Engenharia do Municipio e
desblogueio do recurso por parte da Caixa Econdmica Federal (CEF), a qual obedecera a ordem cronoldgica
de pagamentos da Secretaria Municipal da Fazenda.

23.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura s6 podera ser realizada ap0s autorizagdo do Setor de Engenharia do
Municipio, atestando a execucéo correta dos servigos.

23.5. A execucdo dos servigos ocorrera em até 03 (trés) meses, a partir da Ordem de Inicio de Servicos
expedida pelo responsavel técnico do Municipio e a vigéncia do contrato sera de 01 (um) ano.

24. DO PRECO

24.2. O prego deverd ser atual, liquido e certo, com todos os custos inclusos (impostos, taxas, seguros e
outros encargos incidentes sobre o mesmo), cotados em moeda corrente nacional, com algarismos, nao
podendo ser negativo, nulo ou excessivo.

24.3. DEVERA SER COTADO O VALOR GLOBAL dos servicos.
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24.4. O valor estimado para esta contratacdo é de R$ 395.275,07 (trezentos e noventa e cinco mil
duzentos e setenta e cinco reais com sete centavos).

25. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

25.2. Pelo ndo cumprimento das obriga¢cdes assumidas o LICITANTE sujeitar-se-a as seguintes sangoes
além das responsabilidades por perdas e danos:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucéo parcial do contratogue cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:

A) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

B) Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(Art. 156, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021).

C) Declaracéo de Inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (Art. 156, 8§5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

25.3. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes multas:

1) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30%o (trinta por cento);

2) Moratédria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até 0 maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacdo ou reposicao da garantia, se houver;

25.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢cdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o Inciso | do Art. 137 da Lei
n® 14.133, de 2021.

25.5. Multa compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “€” a “h” do subitem 25.1. de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 30%o (trinta por cento) do valor do Contrato.

25.6. Compensatoria, para a inexecug¢ao total contrato prevista na alinea “C” do subitem 25.1., a multa sera
de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

25.7. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 25.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

25.8. Para infra¢Ges descritas na alinea “d” do subitem 25.1., a multa serd de 0,5% a 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

25.9. Para a infra¢do descrita na alinea “a” do subitem 25.1, a multa serd de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
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25.10. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacgdo integral do dano causado a0 CONTRATANTE (Art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

25.11. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art.
156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

25.12. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (Art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

25.13. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada (se houver) ou sera cobrada judicialmente (Art. 156, 8§8° da Lei n°
14.133, de 2021).

25.14. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

25.15. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no “Caput” e paragrafos do Art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de Impedimento de Licitar e Contratar e de
Declaracédo de Inidoneidade para licitar ou contratar.

25.16. Na aplicacédo das sanc¢des serdo considerados (Art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE.

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle.

25.17. Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras Leis de
LicitacBes e Contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).

25.18. A personalidade juridica da CONTRATADA poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (Art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

25.19. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancGes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

25.20. As sancdes de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou
Contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei n® 14.133/21.

25.21. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 6rgao ora CONTRATANTE.

26. DA II\/IPUGNAC;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 Até 03 (trés) dias Uuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

26.2 A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

26.3 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior & data da abertura do
certame.

26.4 Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

26.5 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao Art. 55 Paragrafo 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

26.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada pela
comissdo de contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.

26.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracéo.

26.8 As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

26.9 A peticdo de impugnacéo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para
a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuracao publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

27 DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1 Da sessédo publica da Concorréncia divulgar-se-a ata no sistema eletronico.

27.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagcdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pela comissao de
contratacao.

27.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

27.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificagéo.

27.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

27.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.
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27.7 As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou
do resultado do processo licitatorio.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-&4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
27.9 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

27.10 A licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

27.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.
27.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢cOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.13 O Municipio de Pinheiro Machado/RS, podera revogar este Concorréncia por razbes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

27.14 A anulacéo da Concorréncia induz a extingdo do contrato.

27.15 A anulagéo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

27.16 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacéo ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacdo.

27.17 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/, no mesmo endereco e periodo
em que 0s autos do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.
27.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA,;

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA TECNICA,;

ANEXO V — MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA;

ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO (PROJETO BASICO) EM PDF;

ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA EM PDF;

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM PDF;

ANEXO IX - PLANILHA DE EVENTOS EM PDF;

ANEXO X - DETALHAMENTO DE BDI EM PDF,;

ANEXO XI - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES EM PDF;

ANEXO XIl — COMPOSICOES EM PDF;

ANEXO XI11 - COTACOES EM PDF;
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ANEXO X1V - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM PDF;

ANEXO XV - PRANCHAS EM PDF.

Pinheiro Machado/RS, 21 de fevereiro de 2024.

Ronaldo Costa Madruga
Prefeito
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO

Concorréncia n° 018/2024
Processo n° 018/2024

Contrato Administrativo n® __ /2024, que fazem entre si o Municipio
de Pinheiro Machado/RS e

O Municipio de Pinheiro Machado/RS, inscrito no Cadastro de Pessoa Juridica sob o n°
88.084.942/0001-46, com Sede Administrativa localizada na Rua Nico de Oliveira, n°® 763 — Centro,
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Ronaldo Costa Madruga, inscrito no CPF sob n°
697.988.690-871, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na Rua ,n° _ Bairro , Estado,
representada pelo seu Sr. , portador da CI/SSP/RG n°
, residente e domiciliado em , RS, doravante denominada simplesmente de

CONTRATADA, tém justo e acordado, o que adiante segue, em observancia as disposicdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacBes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 018/2023, mediante as clausulas e condicdes a
seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacio de empresa, em regime de EMPREITADA GLOBAL — MAO DE OBRA E
MATERIAL, para execucdo de pavimentacdo nas Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes, trecho
compreendendo uma area de assentamento de blocos intertravados de 1.801,37 m2, 403,86 m de
meio-fio, 556,83 m? de calcadas, 12 bocas de lobo e 227,79 m de tubos para escoamento pluvial —
Convénio n°® 943738/2023 / Proposta n°® 045287/2023, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos mediante fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos e ferramentas necessarias para obras civis, obedecendo aos critérios, do Edital de
Concorréncia Eletronica n° 018/2024.

1.2. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

A) O Projeto Basico que embasou a contratacdo e eventuais anexos;

B) As normas de fiscalizacdo da prestacdo de servicos;

C) O Edital da Licitacao;

D) A Propostado CONTRATADA e eventuais anexos;

1.3. O regime de execucdo é o de Empreitada por Preco Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... (et )

com material e mao de obra.
2.2. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orgamentéria propria,
prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAQAO, TRANSPORTE E TRANSITO
01 — Secretaria de Obras, Viagéo

15.451.0055.1.132.000 — Calcamento e Pavimentacdo de Ruas

4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos ndo Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSPORTE E TRANSITO

01 — Secretaria de Obras, Viagéo

15.451.0055.1.132.000 — Calcamento e Pavimentacdo de Ruas

4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1700 — Qutras transferéncias de convénios ou instrumentos congéneres da Unido
Detalhamento da Fonte: 1116 — Pavimentacdo de Ruas

Convénio n°® 943738/2023 / Proposta n° 045287/2023

2.3. Nos precos e valores contratados, estdo embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas
que venham incidir sobre 0s mesmos, bem como custos de transporte, materiais, perdas, médo de obra,
equipamentos, encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios, seguros, taxas, tributos, aléem de
outros necessarios e indispensaveis a completa execucdo dos servigos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA

3.1. O Cronograma Fisico-Financeiro, a ser apresentado pela LICITANTE, obedecera aos seguintes
limites para pagamento das parcelas:

3.1.1. Pavimentacdo de trechos das Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes:

a) 12 Parcela limitada a 20,58% (vinte inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do valor
total da obra (preco cotado);

b) 22 Parcela limitada a 62,12% (sessenta e dois inteiros e doze centésimos por cento) do valor total
da obra (prec¢o cotado);

c) 32 Parcela limitada a 17,30% (dezessete inteiros e trinta centésimos por cento) do valor total da
obra (pre¢o cotado).

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera realizado por meio de Ordem Bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA de acordo com a emissdo das Notas Fiscais/Faturas,
mediante apresentacao do respectivo Termo de Recebimento dos Servigos, assinado pelo responsavel
pela fiscalizagdo dos mesmos.

4.2. O ultimo pagamento sO serd realizado ap0s a assinatura do Termo de Recebimento do
responsavel da Secretaria Municipal de Obras, Viacdo, Transporte e Transito em conjunto com o
Fiscal da Obra. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Pinheiro
Machado/RS o pagamento sera efetuado no primeiro dia Util seguinte.

4.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
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4.4. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, obedecendo ao cronograma cronoldgico da Secretaria Municipal da Fazenda.
4.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal/Fatura quando o 6rgdo CONTRATANTE
atestar a execucao do objeto do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO, VIGENCIA E PRORROGACAO

5.1. O referido contrato tera vigéncia pelo periodo de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura. A
execucdo da obra ou servico dar-se-a em até 03 (trés) meses, a partir da Ordem de Inicio de Servicos
expedida pelo setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Viacéo, Transporte e Transito.
5.2. Ap6s a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos a CONTRATADA terd 10 (dez) dias para iniciar
a execucdo da obra.

5.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADA, previstas neste instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO
6.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
Edital e seus anexos.

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico e Cronograma.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de gque as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pela
CONTRATADA.

7.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal/Fatura no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade.

7.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no Contrato e no Cronograma.

7.8. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na Lei e no Contrato.

7.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
CONTRATADA.

7.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

7.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o0 desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato.

7.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condic¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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A) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

B) Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

7.13. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.14. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADA no prazo maximo de trinta (30) dias.

7.15. Realizar avaliac6es periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

8.1.1. Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART-CREA ou RRTCAU), referente a execucdo da
obra.

8.1.2. Matricula da Obra no INSS, se for o caso.

8.1.3. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

8.1.4. O pagamento da ultima parcela ficard condicionado a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débito da Obra, fornecida pelo INSS, Certiddo esta que integrara o conjunto de documentos
indispensaveis na aceitagdo provisdria da obra.

8.1.5. Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) servigo/obra(s) executado(s) apds o término deste,
a CONTRATADA devera refazé-los, a critério do CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta,
com ou sem reposicdo de material em qualidade e quantidade pela CONTRATADA, no prazo de até
05 (cinco) anos, apds a entrega do(a) servigco/obra(s).

8.1.6. Responder pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou TERCEIROS,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execu¢do do contrato, ndo incluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

8.1.7. Empregar na execucdo dos servicos somente funcionarios capazes e devidamente habilitados,
todos com o devido Equipamento de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protegdo Coletiva —
EPC.

8.1.8. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

8.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o
objeto do contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou da
aplicacdo de contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da aplicacdo de
materiais.

8.1.10. Empregar mao de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execugdo da obra.
8.1.11. Seguir fielmente o memorial descritivo que é parte integrante do Edital, independentemente de
sua transcricao.

8.1.12. A CONTRATANTE devera atender a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes,
nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as
microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

8.1.13. A CONTRATANTE devera atender a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal n°® 8.213, de 24 de junho de 1991.
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8.1.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos
sofridos.

8.1.15. Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia
cabiveis.

8.1.16. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, Paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.17. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30
(trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) Certidd@o conjunta relativa aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

3) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede da CONTRATADA;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

8.1.19. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.1.20. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucéo do empreendimento.

8.1.21. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.1.22. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.23. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.1.24. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

8.1.25. Né&o permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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8.1.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagéo na licitacdo.

8.1.27. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (Art. 116);

8.1.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Paragrafo
Unico).

8.1.29. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art.
124,11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.31. Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual ou Municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE.

8.1.32. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servicos.

8.1.33. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
CONTRATADA, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizacdo da CONTRATADA.

8.1.34. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

8.1.35. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.1.36. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.1.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

8.1.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

8.1.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
8.1.40. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicag&o ja existentes, se for o caso.

8.1.41. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.1.42. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

8.1.43. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
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equipamentos, condicBes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagé@o ao cronograma previsto.

8.1.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.1.45. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA.

b) Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA.

c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do Orgdo ambiental
competente.

8.1.46. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme 0 caso:

a) Copias autenticadas das Notas Fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais.

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

c) Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme Artigo 17, Inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n°
05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata.

d) Cumprimento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatoria;

e) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

f) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA nos seguintes termos:

8.1.47. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

8.1.48. Nos termos dos Artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.1.49. Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagcdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

8.1.50. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

8.1.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151.

¢) Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152.

d) Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo correlata.

8.1.51. Deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacéo de precos 0s custos correspondentes.

8.1.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

8.1.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacédo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

8.1.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgéaos federais, estaduais
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e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

8.1.55. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos contratados, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos.

8.1.56. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacfes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagBes técnicas,
incorporando as alteracOes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

8.1.57. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e 0Ss gerentes das &reas que executardo 0S Servicos
contratados.

8.1.58. O objeto do presente contrato tem garantia minima de 05 (cinco) anos, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsavel, neste periodo, por todos os
encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servico executado.

8.1.59. Caso sejam necessarios o0s servicos da CONTRATADA durante o periodo de garantia previsto
nesta clausula, sera a mesma notificada, sendo-lhe concedido o prazo de 20 (vinte) dias para
atendimento.

8.1.59.1. Ndo havendo qualquer manifestacdo neste prazo, 0 CONTRATANTE providenciara a
realizacdo do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

8.1.60. A substituicdo, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério para a
execucdo dos servicos.

8.1.61. A remocdo total do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos, durante toda a
execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacdes do canteiro de obras.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

A) Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

B) Seguro-garantia.

C) Fianca Bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
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9.2. A licitante, tera o prazo de até 10 (dez) dias, apds assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia definida.

9.3. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

9.4. A garantia serad de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

9.5. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do
contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administrag&o.

9.7. O Seguro-Garantia continuard em vigor mesmo se a CONTRATADA ndo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracdo deverad ser informada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15 da LGPD, € dever da CONTRATADA
elimina-los, com excecdo das hipdteses do Art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
10.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, Art. 37), com cada acesso, data,
horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.
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10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD. Os contratos e convénios de que trata o § 1°
do Art. 26 da LGPD deveréo ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES CONTRATUAIS E MULTAS
11.1. Pelo ndo cumprimento das obrigacfes assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes
sancgdes além das responsabilidades por perdas e danos:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa ainexecucdo parcial do contrato que causegrave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

A) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021)

B) Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (Art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

C) Declaracéo de Inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave (Art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
multas:

A) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30%o (trinta por cento);

B) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até 0 maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagéo ou reposi¢do da garantia, se houver;

11.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o Inciso | do Art.
137 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.5. Multa compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” da Clausula Décima
Primeira de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
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11.6. Compensatoria, para a inexecu¢do total contrato prevista na alinea “c” do Clausula Décima
Primeira, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

11.7. Para infra¢ao descrita na alinea “b” da Clausula Décima Primeira, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.8. Para infragdes descritas na alinea “d” da Clausula Décima Primeira, a multa sera de 0,5%o (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.9. Para a infracdo descrita na alinea “a” da Clausula Décima Primeira, a multa sera de 0,5%o (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.10. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo
de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9° da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.11. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(Art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.12. A aplicacédo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéao
de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9° da Lei n° 14.133, de
2021).

11.13. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(Art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.14. Antes da aplicacdo da multa seréd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (Art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.15. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (Art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.16. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

11.17. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Caput e Paragrafos
do Art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.18. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados (Art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes
dos 6rgéos de controle.

11.19. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras Leis
de Licitacdes e Contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).
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11.20. A personalidade juridica da CONTRATADA poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (Art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.21. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.22. As sancdes de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaragéo de Inidoneidade para Licitar
ou Contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.23. Os débitos da CONTRATADA paracom a Administragio CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 06rgdo ora
CONTRATANTE.

11.24. A CONTRATANTE deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢bes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato extingue-se quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

a) Ficaréa ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e

b) Poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execucao contratual.

12.4. O contrato extingue-se quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes o contrato pode ser extinto antes
do prazo nele fixado, sem onus para 0 CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

12.5. A extingdo nessa hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 02 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.6. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata esse Paragrafo ocorra com
menos de 02 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 02 (dois) meses
da data da comunicagéo.
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12.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.8. Nessa hipétese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.9. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.10. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridicaa CONTRATADA, devera ser formalizado
Termo Aditivo para alteracéo subjetiva.

12.11. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

A) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

B) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

C) Indenizag0es e multas.

D) A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (Art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO DO CONTRATO
13.1. Os precos inicialmente CONTRATADAS sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado data da apresentagédo da proposta.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. O orgamento estimado pela Administragcdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI —09/2023 — RS.

13.4. As partes poderdo de comum acordo, efetivar a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitacdo
formal e analise pela area técnica.

13.5. O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneracdo da obra e / ou
servico, objetivando a manutencgdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

13.6. O Municipio, também, podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,
quando cabivel, nos termos da Lei e nas hipoteses previstas neste contrato, inclusive em relacdo aos
casos de extingdo, isencdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que tenham repercussao
positiva nas receitas ou despesas da CONTRATANTE.

13.7. O reequilibrio, quando concedido, obedecera a mesma composi¢cdo de custos utilizada na
formacéo do preco de referéncia (P.O.), que consta da planilha de composicdo de custos — anexo do
Edital, seja por meio de tabela SINAPI, PLEO/Franarim e / ou SICRO/DNIT.

13.8. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.9. Quando aprovado a revisdo de precos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, sera
observado o mesmo desconto utilizado na confecgdo da proposta inicial.

Pagina 37 de 44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagoes

13.10. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entéo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Fiscalizacdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Civil deste municipio, Sr. Paulo siga
Thomaz.

14.2. A gestora do presente contrato € a servidora publica, Sr.2 Kauana Vieira Garcia, portadora da
Matricula Funcional n® 64209-6, nomeada pela Portaria n® 13.285 de 19 de outubro do corrente ano, a
qual caberd acompanhar, gerenciar e controlar o processo de gestdo contratual desde a formalizacdo
até o encerramento do contrato.

14.3. A execucdo deste Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscaliza¢do e avaliagdo por parte
do Municipio, por meio da servidora publica, Sra. XXxxxxx Xxxxx XxxxxxX, portadora da Matricula
Funcional n® xxxxxx-x, responsavel designada por esta Administracdo, ao qual competird comunicar
as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a corre¢cdo das mesmas.
Dever4, ainda, subsidiar a atuacdo do gestor.

14.4. A fiscalizacdo de que trata esta clausula sera exercida no interesse do Municipio.

14.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto deste Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer dnus para o Municipio.

14.6. Qualquer fiscalizacao exercida pela Administragéo, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica
corresponsabilidade pela prestacdo dos servigos e ndo exime a CONTRATADA de suas obrigacGes
pela fiscalizagéo e perfeita execucdo do Contrato.

14.7. A fiscalizacdo do Municipio em especial, devera verificar a qualidade dos servigos prestados,
podendo exigir a substituicdo do profissional quando este ndo atender os termos do que lhe foi
proposto e contratado, sem que assista a adjudicataria qualquer indenizacdo pelos custos dai
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢fes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos. (Art. 92, 111, Lei n°® 14.133 de 01 de abril de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragcéo do contrato podem ser realizados por simples Apostila,
dispensada a celebracdo de Termo Aditivo, na forma do Art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacGes Pablicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei 14.133, de 2021, mediante
Sistema LICITACON/TCE-RS, bem como no respectivo Sitio Oficial na Internet.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro Machado/RS para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
Art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxx de 2024.

CONTRATADA CONTRATANTE
XXXXX XXXXX XXXXXX Ronaldo Costa Madruga
KHXXXK HKXXXXXXK KXXXXX KXXXXXXXXK Prefeito
Testemunhas:
1. CPF:
2. CPF:
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ANEXO 11
MODEL O DE DECLARACAO CONJUNTA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n° 018/2024

(Razdo Social da licitante), CNPJ n°

, estabelecida no (a) , neste ato
representada pelo(a) Sr. (a). (representante da
empresa e qualificacdo do mesmo, constando inclusive qual a fungdo/cargo na empresa), portador(a)
de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei:

e A inexisténcia, no quadro da empresa, de sdcios com vinculos de parentesco em linha reta, colateral
ou por afinidade até o 3° (terceiro) grau, ou ainda, que sejam cdnjuges ou companheiros de
servidores que atuem no Setor de Licitacdes e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsavel
pela elaboracéo de projeto bésico; ou relagdo de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
e Diretores Municipais;

e Que atende a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem,
conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte
e as entidades sem fins lucrativos;

e Que atende a reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitados da
previdéncia social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no Art. 93
da Lei 8.213/91;

¢ Que ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Art. 4°,
8 2° da Lei n®14133/2021), (se for o caso);

e Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas
infralegais, nas Convencgdes Coletivas de Trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

XXXXXXX XXXXXXXI XX, XX de xxxx de 2024.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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ANEXO 111
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n° 018/2024

(Razdo  Social da licitante), CNPJ n°

, estabelecida no (a) , heste ato
representada pelo(a) Sr. (a). (representante da empresa
e qualificacdo do mesmo, constando inclusive qual a fungdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG
n° , CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno

conhecimento do objeto, das condicbes e das peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, da
Concorréncia n° 018/2023 e concorda com todas as exigéncias contidas no Edital e anexos, que
OPTOQU por ndo realizar a visita técnica ao(s) local(is) de execucao dos servicos, que ASSUME todo e
qualquer risco por esta decisdo e COMPROMETE-SE a prestar fielmente os servicos nos termos do
Edital, dos Projetos Béasico e Executivos e dos demais anexos que compdem 0 processo da presente
licitacdo, abdicando assim, do direito de alegar desconhecimento acerca de qualquer dificuldade que
porventura venha a surgir no transcorrer da execugdo dos servigos objeto do presente certame.

KXXXXXX XXXXXXXI XX, XX de xxxx de 2024.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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ANEXO IV
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n° 018/2024

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
Nome Fantasia:

Razé&o Social:

CNPJ:
Endereco:
Bairro: Cidade:
Representante Técnico:
Telefone: e-mail:
Atestamos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu
representante técnico, que abaixo assinada, portador (a) do CPF n° e CREA
, esteve no local, onde sera realizada a obra, conforme Edital e seus anexos, do
Municipio de Pinheiro Machado/RS, visitando e tomando conhecimento de todas as informacdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da Concorréncia n® 018/2023.

A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos sdo suficientes para os levantamentos necessarios
a elaboracdo da proposta bem como o desenvolvimento dos servicos a serem realizados, de modo a
ndo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas pela empresa em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de servicos. Ndo serdo aceitas reclamacgfes posteriores sob alegacdo de
aumento de servigos ou servigcos e materiais ndo relacionados no Projeto Basico.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxxxxx de 2024.

Assinatura e Carimbo do Representante do Municipio

Nome:

CPF ou RG:

Assinatura e Carimbo do Representante Técnico da empresa

Nome:

CPF ou RG:
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n° 018/2024

Identificacdo do Licitante
Nome de Fantasia:
Razéo Social:
CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Né&o)
Inscricao Estadual: Inscricdo Municipal:
Endereco:
Bairro: Cidade:
CEP: Telefone:
E-mail para assinatura digital:
Banco: \ Conta Bancaria:
Nome e n° da Agéncia:

OBJETO LICITADO - DESCRICAO DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execucdo de
pavimentacdo das Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes, trecho compreendendo uma é&rea de
assentamento de blocos intertravados de 1.801,37 m?, 403,86 m de meio-fio, 556,83 m? de
calcadas, 12 bocas de lobo e 227,79 m de tubos para escoamento pluvial — Convénio n°
943738/2023, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Valor total dos materiais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da mao de obra: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da Proposta: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Beneficios e Despesas Indiretas — BDI: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Encargos Sociais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Pagina 43 de 44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagoes

O prego proposto deveré ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuigdes fiscais e parafiscais), frete, mao de obra, prestacdo do servico, fornecimento de mao de
obra especializada, Leis sociais, administracéo, lucros, transporte de material e de pessoal, translados,
cumprimento de todas as obrigacOes que a legislacdo trabalhista e previdenciaria impde ao empregador
e qualquer despesa acessoria e/ou necessaria, nao especificada no Edital.

Qualificacdo do responsavel pela assinatura do contrato: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias, da data fixada para a sua apresentacao.

XXXXXXX XXXXXXX/ XX, XX de xxxx de 2024.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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1 APRESENTACAO

Dados de Identificacéo:

Obra: Pavimentacdo com blocos de concreto intertravados de 16 faces — 8 cm,
execucéo de calgadas e drenagem pluvial compreendendo na confeccdo de bocas de lobo
e assentamento de tubulacéo.

Local: Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes

Proprietario: Municipio de Pinheiro Machado — RS

Endereco: Rua Nico de Oliveira, 763

Area de Pavimentac&o: O trecho escolhido compreende uma area de assentamento
de blocos intertravados de 1.801,07 m?, 403,86m de meio fio, execucdo de 556,83 m?2 de
calgadas em concreto simples com largura nédo inferior a 1,20 m e espessura de 6 cm, 88,88
m? de concreto armado com 8 cm de espessura e ainda execu¢do de 12 bocas de lobo, e

assentamento de 227,79 m de tubos para escoamento pluvial.

Justificativa

No municipio de Pinheiro Machado - RS existem inimeras vias sem pavimentacdo que
servem de acesso aos moradores para suas proprias residéncias e dentro da localidade. A
dificuldade de locomoc¢édo dos moradores, ocasionada pela ma qualidade do piso natural que,
dependendo do periodo do ano, se torna intransitdvel com o acUimulo de &gua, lixo e o
crescimento de vegetacdo rasteira, se justificando assim a urbanizacdo dessas areas
degradadas. Estas melhorias ajudardo a diminuir o indice de doencas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o

periodo seco.

Objeto

A pavimentacgdo serd executada numa totalidade de 213,20 m de extensdo, com blocos

de concreto intertravados e meios-fios também de concreto.
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Imagem 01: Mapa de localizagéo

Imagem 02: Planta de Situacdo Rua 24 de Fevereiro e Tiradentes



Disposic¢des Gerais

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucdo, material
empregado, seguranca do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificacdes aprovadas e
recomendadas pelos 6rgdos competentes (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT;
LegislacOes vigentes, etc.) referentes a execucdo de obras civis.

Todas as especificacbes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéo,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e serdo

submetidos a exame e aprovacdo da fiscalizacéo da obra.

A nao descricdo de um material ou servi¢o devera ser entendida como de primeira
qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificacdes e método
da ABNT.

Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, fibrocimentos, tintas, elétricos, etc.)
deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC
ou equivalente), em modelos de langcamento recente e de marcas consagradas pelo uso e
aplicacdo, toda e qualquer similaridade devera ser reconhecida pelo mercado em termos de
preco e qualidade.



2, SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

A placa da obra sera o primeiro servico executado. Devera seguir o padrdo do

Governo Federal, na proporcdo ilustrada na figura abaixo:
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Imagem 03: Placa da Obra

A placa tera suas dimensdes finais de 3,00 x 1,50 m, em chapa de aco galvanizado
e nela deverdo constar as caracteristicas minimas da obra, como materiais e tipo de
pavimentacgdo, datas de inicio e previsdo de fim e valores dos repasses e custo da obra. Os

valores das medidas da figura seréo:

H=15m
A=0,75m
B =0,375m
C=0,375m

e Areado nome da obra (A):
- Cor de fundo: verde —Pantone3425C.
- Fonte: SignikaBold, caixa altae baixa.
- Cor da fonte:branca.
e Areade informagéo da obra(B):
Corde de fundo: verde — Pantone370C.
- Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
- Cor da fonte: amarela — Pantone 116C e Branca.



- Entrelinhas:1

- Espaco entre letras:0,2

e Area das assinaturas(C):
- Cor de fundo:branca.
- As assinaturas devem estar centralizadas.
A confeccdo e colocacdo da referida placa, serd de responsabilidade da empresa

executante da obra.

Demolicéo de piso

Na area de implantacdo do passeio, existem pisos de argamassa de cimento e areia,
mencionados em projeto. Estes deverdo ser retirados previamente para que seja possivel

preparar o terreno e receber 0 novo passeio.

Remocao de tubos de concreto

No local indicado em planta devera ser removida tubulacdo existente de concreto, a

qual possui diametro de 400mm.

Demolicéo de alvenaria de tijolo macico

No local indicado em planta devera ser demolida uma boca de lobo existente.

3 SERVICOS TOPOGRAFICOS

Locacgao

A contratada deve proceder a locagdo da obra de acordo com o projeto geométrico sob
supervisao direta da fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados equipamentos de elevada preciséo

como estacdo total e GPS.



4 TERRAPLENAGEM

Regularizagdo e Compactacgéo de subleito

Inicialmente a via devera ser limpa com raspagem manual da superficie. Os servigos

de terraplenagem deverdo ser executados em dimens6es conforme detalhamento em projeto.

Os servicos terdo seu inicio ap6s determinada a topografia e seus alinhamentos e cotas.
Por se tratar de vias consolidadas, as escavacdes serdo executadas apenas para se adequar ao
greide de terraplenagem e apds proceder a compactacao do subleito, que servira de base para
a proxima camada.

O solo escavado, quando de boa qualidade sera reaproveitado, e o material inservivel
removido. Sera realizada a compactacdo da base com o emprego de rolo compactador; a
rolagem deverd progredir do bordo lateral da pista até o centro paralelamente ao eixo
longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do

rolamento, até a completa compactacdo da base.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a compactacao, devera
ser prontamente corrigida, procedendo a adi¢cdo ou retirada de material conforme a
necessidade.

Carga e Descarga Mecéanica de Solo e Trasnporte de Entulhos

A sobra de material sera transportada até terreno pertencente a prefeitura, situado na
Av. Protassio Alves, a cerca de 1,1km do empreendimento para utilizagdo futura a cargo deste

municipio.

Para o orgamento, foi utilizado fator de empolamento de 25%.
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Imagem 04: Distancia a percorrer - Bota Fora

S. PAVIMENTACAO E MEIO FIO

Transporte Comercial Com Caminh&o Basculante

O municipio de Pinheiro Machado ndo possui fornecedor de blocos de concreto
intertravado, por isso houve a necessidade da inclusdo do transporte deste material no
orcamento, visto que o custo é significativo ao valor total da obra. Portanto, foi previsto sua
compra no local mais préximo a execucao da obra. O percurso foi medido por trecho, conforme
a figura ilustrativa abaixo. Para efeito de calculo, foi utilizada a distancia em km associada ao
peso do insumo resultando na unidade de toneladas por quildmetro (txkm). A carga média
estimada foi de 2400 kg para cada metro cubico dos blocos.
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Quilombo

Rua Vinte e Quatro de(..,-
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Cerro Ghato P .
Imagem 05: 24 de Fevereiro até Pelotas, no local considerado como retirada dos blocos
intertravados — 110 km

Especificacbes do Bloco

Na presente obra deverd ser utilizado bloco de concreto intertravado 16 faces

(unistein), 22cm x 11 cm, espessura de 8 cm, resisténcia de 35 MPa e cor natural.

Meio-Fio

O meio fio, também denominado como guia, sera de concreto simples pré- fabricado
com as dimensdes iguais a 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura) com resisténcia minima a compressdo de 15 Mpa. Serdo abertas valas conforme
dimensbes das guias, nas quais serdo assentadas de maneira a representar a forma, o
alinhamento e o nivel previstos no projeto. As guias serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia, com traco 1:3 respectivamente e deverdo estar perfeitamente alinhadas e firmes entre o
pavimento e o passeio. A altura final entre o pavimento e o passeio sera 15 cm por toda sua

extensao.

Os cantos das esquinas deverdo ser arredondados, a partir do alinhamento predial da

rua perpendicular, com angulagéo especificada em projeto.

Antes da execucdo das juntas, devem ser verificadas as extremidades dos meios fios, e
para o calcamento, observar se 0s mesmos estdo em perfeitas condi¢cbes. Sempre que 0S
trabalhos forem interrompidos, os ultimos meio-fios assentados deverdo ser escorados, a fim

de evitar seu deslocamento.

Nos trechos, inicial e final das vias, deve-se realizar o travamento dos blocos através

da execucédo de meio fio enterrado, conforme indicado em projeto.

Pavimentagédo em Bloco de Concreto

Ap0s a execugdo da compactacdo e conformagéo do subleito, bem como a execugéo do

meio fio, sera executado pavimento intertravado com a camada de assentamento. Na sequéncia
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construtiva, inicialmente deve-se lancar e espalhar a areia na area do pavimento, executar as

mestras paralelamente & contencéo principal, nivelando-as, com régua metalica, na espessura
da camada (6 cm). O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via deverao ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos.
As linhas transversais e longitudinais deverdo ser esquadrejadas. E importante verificar a
correcdo no alinhamento dos blocos a partir da linha longitudinal e das linhas transversais

dispostas a cada 5,0m.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia peca)

com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas (quando necessario).

Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espago a ser
preenchido. Para preencher espagos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser utilizado uma

argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

Se chover logo apos a colocacdo dos blocos é necessario verificar o estado da camada
da areia. A forma de realizagdo desta analise consiste na retirada de alguns blocos, verificando-
se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo sera a indicacdo de que deverao

ser retirados todos os blocos e toda a camada de areia devera ser substituida.

O rejuntamento serd executado logo apds o assentamento, espalhando-se uma camada
de areia fina sobre o calgamento, forcando-se a penetracdo nas juntas e ap0s, sera executada a

compactacdo mecanica.

A compactacdo do pavimento devera ser feita com o uso de placas vibratérias. Esta
tera por funcdo rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de areia, e
fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para

produzir o intertravamento dos blocos.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacdo, devera ser retirado e

substituido antes das fases de rejunte e compactacdo final.

Antes do assentamento, os materiais deverdo ser cuidadosamente vistoriados para
verificacdo da existéncia ou ndo de defeitos de fabricagdo e/ou decorrentes do manuseio no

canteiro de obras.

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocacao dos blocos, a camada de

areia deve ser retirada e substituida por areia com umidade natural.

Na hora da colocacéo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso a areia estiver

muito molhada, devera ser espalhada em camadas finas para secar ao sol.

O rejuntamento deverd ocorrer em camadas finas de modo que ndo cubra os blocos e
prejudique o espalhamento da areia., que sera realizado com vassourdo até que as juntas sejam

completamente preenchidas.
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6. PASSEIOS

Limpeza Manual de Terreno

Na localizacdo de algumas calcadas, sera necessario realizar limpeza do terreno para
retirada da vegetacdo existente, com raspagem superficial, para a devida regularizacdo das
mesmas.

Nivelamento

Em algumas areas de implantacdo do passeio sera necessario a colocacédo de aterro, por
esse motivo foi previsto uma altura média de 5cm definida a partir da diferenca entre os niveis
existentes e projetados. O material utilizado para esse servico sera o solo, quando de boa
qualidade, proveniente da terraplenagem da via e das escavacOes das valas para assentamento

dos tubos de drenagem.

Lastro de Brita

Apds a limpeza superficial, remocdo do piso existente, aterramento e compactacdo do
terreno, devera ser realizado um lastro de brita de nimero 1 e 2 (misturadas), com espessura

de 3 cm, para assentamento da calcada.

Execucdo de Passeio

O passeio publico possui duas especificacbes conforme a sua utilizacao. Para os trechos
compreendidos como entrada e saida de veiculos sera executado piso em concreto armado com
tela de ago soldada nervurada, CA-60, diametro igual a 5.0 mm e espagamento de 10 x 10 cm,
preparo mecanico, com 8 cm de espessura, fck 20 MPa assentado sobre lastro de brita n° 2 de
3 cm. Nesses trechos a calcada compreenderd entre o meio fio e o alinhamento predial,

conforme segéo especificada em projeto.

Os demais trechos serdo em concreto simples, preparo mecanico, com 6 c¢cm de

espessura, fck 20 MPa assentado sobre lastro de britan® 2 de 3 cm

Deveré&o ser executadas juntas de dilatacdo a cada 2,00 m em madeira de 0,01 x 0,07m.

O caimento trasversal do passeio sera de 2% em dire¢éo ao meio fio.

Em toda a extensdo do passeio esta previsto 0 assentamento de pisos tateis. Para
execucdo destes devera ser realizado formas em madeira de modo a deixar o espacamento do
piso fora da concretagem inicial, com largura maxima de 27 cm. Apos a concretagem, sera
procedida a desforma dessas madeiras e entdo o local recebera a primeira camada de concreto

que, apds secagem, recebera o assentamentos desses pisos com argamassa colante.

Ao total, serdo construidas 10 rampas acessiveis em concreto simples, conforme
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dimensoes e locacédo especificada em projeto.
Ladrilho Hidraulico 25 x 25cm

Nos locais indicados em planta, deverdo ser instalados ladrilhos hidraulicos nas
dimensdes de 25 x 25 cm, 0s mesmos deverdo ser direcionais e de adverténcia, e deverao

seguir as especificagdes constantes neste memorial, incluindo as cores.

A fixacdo seré realizada conforme o especificado no item anterior.

© © © 0 0O
© OO0 0 0O
© © © 0 0O
© © 000
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Imagem 06: Ladrilho Hidraulico Alerta— VERMELHO

35 a 42

R e T a

N \ P et/

l20a30 |55

_ _30a40 “70a85 "
Imagem 07: Ladrilho hidraulico direcional - AMARELO
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1. DRENAGEM

Boca de Lobo

Nos locais indicado em planta serdo executadas bocas de lobo em alvenaria de tijolo
macico, rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com o fundo em lastro de
concreto 15Mpa com 10cm de espessura e tampa em concreto armado. As paredes internas
receberdo revestimento de argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Escavacéo de Vala

As valas para assentamento da tubulacdo pluvial serdo escavadas com auxilio de
retroescavadeira e deverao ter profundidade minima de 0,90m para os tubos de 400mm.

Execucéao de lastro de brita

Antes do assentamento dos tubos serd executado em toda a extensao das valas lastro de
brita n® 0 com espessura de 10cm .
Assentamento de Tubo de Concreto

A ligagdo entre as bocas de lobo a serem instaladas deverd ser realizada atraves de
tubos de concreto simples tipo PS-1, para aguas pluviais, junta rigida, rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nos trechos onde estiverem sob o passeio e tubos
de concreto armado para aguas pluviais tipo PA-1, junta rigida, rejuntados com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, nos trechos onde estiverem sob a pista de rolamento. As

declividades e diametros dos tubos estdo indicados em projeto.
Reaterro de Vala com Compactacdo Mecanizada

Apos o assentamento da tubulagdo as valas deverdo ser reaterradas com o material
retirado das mesmas, e serdo compactadas com a utilizacdo de um compactador de solos de

percussdo (soquete). A umidificacdo desse material se dard com o auxilio de um caminhao pipa.

Emissdo da drenagem
As aguas pluviais captadas através do novo sistema implantado serdo destinadas em sua
totalidade a uma rede existente, esta conduzira a agua até um corrego a aproximadamente 400m

da obra de pavimentacéo.
Carga e Descarga Mecénica de Solo e Transporte de Entulhos

A sobra de material sera transportada até terreno pertencente a prefeitura, situado na
Av. Protassio Alves, a cerca de 1,10km do empreendimento para utilizacdo futura a cargo deste
municipio.

Para o orgamento, foi utilizado fator de empolamento deste material de 25%.
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Execucgdo de pavimentacdo com paralelepipedos e blocos intertravados

8. SINALIZACAO VIARIA

Sinalizac@o Horizontal

Devera ser realizada pintura de sinalizacdo horizontal para demarcagdo das vias com
tinta retrorefletiva, a base de resina acrilica, consistindo na demarcacao da faixa de divisdo de
pista na cor amarela conforme norma vigente e na faixa de travessia de pedestre, na cor branca.

Placa Esmaltada de Regulamentacao

Serdo instaladas 02 placas de sinalizacdo vertical de regulamentacdo "PARE", nos
locais definidos no projeto de sinalizacdo viaria. As placas serdo em chapa de aco nimero 16,
com pintura refletiva e com formato hexagonal que possuira a dimensao de cada um dos seis
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lados igual a 25 cm.

As placas serdo instaladas com uma altura igual a 2,20m do piso acabado, fixadas em
um tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, diametro de 50 mm, epessura de 3 mm.

O tubo sera chumbado junto ao solo com concreto magro.

Placa Esmaltada de Sinalizacao

Serdo instaladas 05 placas de sinalizacédo vertical (passagem de pedestres) nos locais
definidos no projeto de sinalizacao viéria. As placas serdo em chapa de aco nimero 16, com
pintura refletiva e com formato quadrado que possuira a dimensdo de cada lado igual a 50 cm.

As placas serdo instaladas com uma altura igual a 2,20m do piso acabado, fixadas em
um tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, didmetro de 50 mm, epessura de 3 mm.

O tubo sera chumbado junto ao solo com concreto magro.

Placa de identificacéo

No inicio e fim do trechos pavimentados, serdo instaladas placas de identificacdo das
ruas. Confeccionadas em chapa de aco n° 16, pintadas com tinta esmalte sintético com pelicula
refletiva, terdo as dimensdes de 0,45 x 0,25m. Devera possuir fundo azul marinho e letras
brancas. As mesmas deverao ser fixadas em um poste metalico, que sera chumbado junto ao
passeio, conforme projeto. Cada poste sera composto por duas placas e distancia inferior até o

piso de 2,20 m, que seguirdo 0 modelo abaixo.

Rua

Nome da Rua

n° 00 CEP: 00000-000

Imagem 08: Placa de Identificacéo

9. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os transportes de pessoal e materiais serdo de responsabilidade total da empresa
executante da obra, bem como o fornecimento e a cobranca do uso de E.P.1.

A empresa executante sera responsavel pela limpeza, transporte e correta destinagédo
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de residuos gerados na obra.

Pinheiro Machado, 01 de Novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

“b PAULO SIGA THOMAZ
g Data: 10/01/2024 19:41:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Siga Thomaz
Engenheiro Civil
CREA/RS 240.396



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Implantagéo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) Pavimentacédo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro Pinheiro Machado 24,06% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. Servigos Preliminares - 4.555,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 308,76 BDI 1 383,05 1.723,73 | RA
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.0.2. SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 180,17 11,58 BDI 1 14,37 2.589,04 | RA
1.1.0.3. Cotagso SICRO 1600404 Ejgi"r‘;i“ de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas & M 13,42 971 | BDI1 12,05 161,71 | RA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
1.1.0.4. SINAPI 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 0,60 108,48 BDI 1 134,58 80,75 | CP
1.2, Servicos Topograficos - 1.439,49
1.2.0.1. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 213,19 0,64 BDI 1 0,79 168,42 | RA
1.2.0.2. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 M 227,79 4,50 BDI 1 5,58 1.271,07 | RA
1.3. Terraplenagem - 2.800,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
1.3.0.1. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28,64 2,27 BDI 1 2,82 80,76 | RA
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.0.2. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 1.801,07 1,22 BDI 1 1,51 2.719,62 | RA
1.4. Pavimentagao - 245.529,15
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
1.4.0.1. SINAPI 92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 M2 1.801,07 76,27 BDI 1 94,62 170.417,24 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.0.2 SR 2 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 403,86 2200 SR 69,16 27.930,96 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
— TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
1.4.0.3. Composicao 012 PAVIMENTADA, 110 KM T 345,80 109,98 BDI 1 136,44 47.180,95 | RA
1.5. P ) - 46.200,10
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.1. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 33,41 746,73 BDI 1 926,39 30.950,69 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.2. SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 88,88 92,93 BDI 1 115,29 10.246,98 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.5.0.3. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 19,05 117,05 BDI 1 145,21 2.766,25 | RA
DE *10 CM*. AF_07/2019 _
1.5.0.4. Composicao 005 QI;%?O AEIUAL el G IHACTTA A IHEAN ZoiDh (IS BN AR M3 31,76 35,43 BDI 1 43,95 1.395,85 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Implantacéo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) Pavimentacdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro Pinheiro Machado 24,06% 0,00% 0,00%
o
2
=
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
1.5.0.5. SINAPI 98524 ENXADAAF 05/2018 M2 215,47 3,14 BDI 1 3,90 840,33 | RA
1.6. Piso Tatil - 14.142,62
— ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO
1.6.0.1. Composicao 001 HIDRAULICO, 25X25CM M2 89,88 126,83 BDI 1 157,35 14.142,62 | RA
1.7. Drenagem - 72.556,33
BOCA DE LOBO DE TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
— CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
1.7.0.1. Composicao 013 CONCRETO ARMADO , COM PROFUNDIDADE DE 1,20M (BASE SINAP! UN 12,00 1.309,17 BDI 1 1.624,16 19.489,92 | RA
97949)
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.7.0.2. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 279,18 7,80 BDI 1 9,68 2.702,46 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.7.0.3. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 20,50 214,76 BDI 1 266,43 5.461,82 | RA
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
1.7.04. SINAPI 95568 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 167,79 120,99 BDI 1 150,10 25.185,28 | RA
ASSENTAMENTO. AF 12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.7.08. SR 2zt BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 60,00 LR BDI1 223,84 13.430.40 | RA
AF 12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3¥POTENCIA: 88 HP),
1.7.0.6. SINAPI 93379 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 236,08 18,87 BDI 1 23,41 5.526,63 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF _08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
1.7.0.7. SINAPI 100974 (CACAMBA DE 1,7 A 2.8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 53,88 8,87 BDI 1 11,00 592,68 | RA
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
1.7.0.8. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59,27 2,27 BDI 1 2,82 167,14 | RA
1.8. Sinalizagéo Viaria - 8.051,77
1.8.1. Sinalizacdo Horizontal - 2.796,18
PMv3.0.4




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Implantacéo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) Pavimentacdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro Pinheiro Machado 24,06% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.8.1.1. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 64,50 23,39 BDI 1 29,02 1.871,79 [ RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.8.1.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 134,75 5,53 BDI 1 6,86 924,39 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.8.2. Sinalizacao Vertical - 5.255,59
1.8.2.1. Composicao 003 TUBO DE ACO COM DUAS PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE RUAS UN 3,00 404,85 BDI 1 502,26 1.506,78 | RA
1.8.2.2. Composicao 002 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL COMPLETA, PARE L=0,25M UN 2,00 439,93 BDI 1 545,78 1.091,56 | RA
1.8.2.3. Composicao 004 PLACA DE SINALIZACAO PASSAGEM DE PEDESTRE UN 5,00 428,38 BDI 1 531,45 2.657,25 | RA
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Pinheiro Machado
Local Responsavel Técnico
Nome: Paulo Siga Thomaz Documento assinado digitalmente
quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 240396 b PAULO SIGA THOMAZ
Data ART/RRT: 12898292 g “ Data: 10/01/2024 19:41:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
PMv3.0.4 3/3



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO T|DESCRIGAO DO LOTE
1087471-73 943738/2023 | Prefeitura Municipal de Pinheiro Machaqlmplantagéo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas T|Pavimentagdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo: | 20,58% 62,12% 17,30%
1.1. Servigos Preliminares 4.555,23 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. Servigos Topograficos 1.439,49 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. Terraplenagem 2.800,38 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. Pavimentacéo 245.529,15 | % Periodo: 100,00%
|1.5. Passeio 46.200,10 | % Periodo: 100,00%
|1.6. Piso Tatil 14.142,62 | % Periodo: 100,00%
[1.7. Drenagem 72.556,33 | % Periodo: | 100,00%
[1.8. Sinalizagéo Viaria 8.051,77 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 395.275,07 %: 20,58% 62,12% 17,30%
Repasse: [ 79.010,76 | 238.701,62 | 66.492,62
Periodo: Contrapartida: 2.340,67 6.827,53 1.901,87
Outros: - - -
Investimento: | 81.351,43 | 245.529,15 | 68.394,49
%: 20,58% 82,70% 100,00%
Repasse: | 79.010,76 | 317.712,38 | 384.205,00
Acumulado: Contrapartida: 2.340,67 9.168,20 | 11.070,07
Outros: - - -
Investimento: | 81.351,43 | 326.880,58  395.275,07

Pinheiro Machado

Responsavel Técnico

Local
Nome: Paulo Siga Thomaz
quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 240396 Documento assinado digitalmente
Data ART/RRT: 12898292 “b PAULO SIGA THOMAZ
g Data: 10/01/2024 19:36:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definicao dos agrupadores de eventos:

ﬁ)efinir Manualmente

N2 do Evento |[Titulo do Evento Valor Total dos Eventos (RS)
1 Administracao Local -
2 Servicos Iniciais 4.555,23
3 Terraplenagem 2.800,38
4 Pavimento 217.598,19
5 Meio-Fio 27.930,96
6 Passeio 46.200,10
7 Drenagem - Tubulagéo 53.066,41
8 Drenagem - Caixas 19.489,92
9 Sinalizagao 8.051,77
10 Servigos Topograficos 1.439,49
11 Piso Tatil 14.142,62

Documente assinado digitalmente

ub PAULO SIGA THOMAZ
g Data: 10/01/2024 19:41:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Implantagdo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro / Pavimentagdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 5,00%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 9,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 24,06%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Pinheiro Machado sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Local Data
Documento assinado digitalmente
Responsavel Técnico b PAULO SIGA THOMAZ
N . P | S Th ol Data: 12/01/2024 11:51:20-0300
ome: aulo siga omaz Verifique em https://validar.iti.gov.br

CREA/CAU: 240396
ART/RRT: 12898292
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A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Implantagdo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro / Pavimentagdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Pinheiro Machado sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Paulo Siga Thomaz
CREA/CAU: 240396

ART/RRT: 12898292

PMv3.0.4
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A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1087471-73 943738/2023 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Implantagdo de pavimentagdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro / Pavimentagdo Ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Pinheiro Machado sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Paulo Siga Thomaz
CREA/CAU: 240396

ART/RRT: 12898292

PMv3.0.4
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cA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR
Implantagéo de pavimentacédo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro |943738/2023 1087471-73 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado
a
:ﬂz 8 3o
g, FRENTES DE OBRA: 'g < -j.—;
20 NEY
¢z 5§ o -
2z x = [
Descri¢éo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
Servigos Preliminares -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA . L
1101, GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,80 2.Sei | Servigos Iniciais 4,50
DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM . L
1.1.0.2. REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 180,17 2.Sel| | Servigos Iniciais 105,25 74,92
11.0.3. E:;Tr(())iao de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e M 13.42 2.Sell | Servigos Iniciais 13.42
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, . L
1.1.0.4. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,60 2.Sel| | Servigos Iniciais 0,60
1.2 Servigos Topograficos -
1.2.0.1. LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 213,19 10.S¢ | Servigos Topogréficos 121,82 91,37
1.2.0.2. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 227,79 10.Sq | Servicos Topogréficos 127,18 100,61
1.3. Terraplenagem -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
1.3.01. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28,64 3.Ter | Terraplenagem B 2210
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.0.2. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1.801,07 3.Ter| | Terraplenagem 1.158,18 642,89
1.4. Pavimentagao -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 .
1.4.0.1. FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 1.801,07 4.Pa\ | Pavimento 1.158,18 642,89
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES .
1402, 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 403,86 S:Me| \Mefo-Fio 25511 148,75
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA .
1.4.0.3. PAVIMENTADA, 110 KM T 345,80 4.Pa\ | Pavimento 222,37 123,43
1.5. Passeio -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 33,41 6.Pag | Passeio 20,52 12,89
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 88,88 6.Paq | Passeio 32,40 56,48
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.5.0.3. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 19,05 6.Pag | Passeio 11,23 7,82
DE *10 CM*. AF _07/2019
1504, QI;ZE)?O MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (BASE SINAPI M 31,76 6.Pad | Passeio 18,72 13,04
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM | .
1.5.0.5. ENXADAAF 05/2018 M2 215,47 6.Paq | Passeio 127,88 87,59
1.6. Piso Tatil -

PMv3.0.4




CAI*XA

Memoria de Caélculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantagédo de pavimentacdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro

N° SICONV
943738/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
1087471-73

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Rua
Tiradentes

Rua 24 de
Fevereiro

Item

1.6.0.1.

Descricao

ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO
HIDRAULICO, 25X25CM

Unidade

M2

Quantidade Memoéria de Calculo

89,88

Agrupador de Eventos

11.Pi

Piso Tatil

-

53,38

N

36,50

1.7.

Drenagem

1.7.0.1.

BOCA DE LOBO DE TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO , COM PROFUNDIDADE DE 1,20M (BASE SINAPI
97949)

UN

12,00

8.Dre]

Drenagem - Caixas

6,00

6,00

1.7.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

279,18

7.Dref

Drenagem - Tubulagdo

152,50

126,68

1.7.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3

20,50

7.Dref

Drenagem - Tubulagdo

11,45

9,05

1.7.04.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

167,79

7.Dre]

Drenagem - Tubulagdo

91,18

76,61

1.7.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

60,00

7.Dre]

Drenagem - Tubulagdo

36,00

24,00

1.7.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023

M3

236,08

7.Dre]

Drenagem - Tubulagdo

129,28

106,80

1.7.0.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

53,88

7.Dref

Drenagem - Tubulagdo

29,03

24,85

1.7.0.8.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

59,27

7.Dre]

Drenagem - Tubulagdo

31,93

27,34

1.8

Sinalizacéo Viaria

1.8.1.

Sinalizagao Horizontal

1.8.1.1.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

M2

64,50

9.Sin

Sinalizagdo

40,50

24,00

1.8.1.2.

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

134,75

9.Sin

Sinalizagdo

74,74

60,01

1.8.2.

Sinalizacéo Vertical

PMv3.0.4
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cA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR
Implantagéo de pavimentacédo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro |943738/2023 1087471-73 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado
a8
§ 3 8o
g - FRENTES DE OBRA: ‘g’ < -;—;
z N
gg 5§ 5 3
2z x = [
Item Descrigio Unidade Quantidade Memoéria de Calculo [ N° ] Agrupador de Eventos 1 2
1.8.2.1. TUBO DE ACO COM DUAS PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE RUAS UN 3,00 Sinalizagédo 2,00 1,00
1.8.2.2. PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL COMPLETA, PARE L=0,25M UN 2,00 Sinalizagdo
1.8.2.3. PLACA DE SINALIZACAO PASSAGEM DE PEDESTRE UN 5,00 Sinalizagédo

Pinheiro Machado

Local

quarta-feira, 10 de janeiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Paulo Siga Thomaz
CREA/CAU: 240396
ART/RRT: 12898292




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

CA'XA Memodria de Calculo - OGU

#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Implantagéo de pavimentacdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro |943738/2023 1087471-73 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado
Item Descricao Unidade Quantidade 3
11.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450
T GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
11.0.2 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 18017
T REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
11.0.3. bRS;?rzzao de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e M 13.42
11.04 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, M3 060
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 '
1.2.0.1. LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 213,19
1.2.0.2. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 M 227,79
1.3.01 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 28 64
R PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
13.0.2 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 1.801.07
T PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 Y
1.4.01 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 M2 1.801.07
T FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 Y
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
1.4.0.2 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 40386
e 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR !
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
1:4.03. PAVIMENTADA, 110 KM T 345,80
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 33,41
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 88,88
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.5.0.3. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 19,05
DE *10 CM*. AF_07/2019 _
15.04. S‘I;F\;I;{O MANUAL COM COMPACTAGCAO MECANIZADA (BASE SINAPI M3 31,76
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
1.5.0.5. ENXADAAF 05/2018 M2 215,47
PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

CA'XA Memodria de Calculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantagédo de pavimentacdo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro

N° SICONV
943738/2023

#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
1087471-73 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado

Item

1.6.0.1.

1.7.0.1.

Descricao

ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO
HIDRAULICO, 25X25CM

BOCA DE LOBO DE TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO , COM PROFUNDIDADE DE 1,20M (BASE SINAPI
97949)

Unidade

M2

UN

Quantidade 3

89,88

12,00

1.7.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

279,18

1.7.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3

20,50

1.7.04.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

167,79

1.7.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

60,00

1.7.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023

M3

236,08

1.7.0.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

53,88

1.7.0.8.

1.8.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

M3XKM

M2

59,27

64,50

1.8.1.2.

PMv3.0.4

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

134,75
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

cA'XA Memodria de Calculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Implantagéo de pavimentacédo em vias publicas urbanas das ruas Tiradentes e 24 de Fevereiro |943738/2023 1087471-73 Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado
Item Descricao Unidade Quantidade 3
1.8.2.1. TUBO DE ACO COM DUAS PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE RUAS UN 3,00
1.8.2.2. PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL COMPLETA, PARE L=0,25M UN 2,00
1.8.2.3. PLACA DE SINALIZACAO PASSAGEM DE PEDESTRE UN

PMv3.0.4

Pinheiro Machado

Local

quarta-feira, 10 de janeiro de 2024

Data

5,00

govb

Responsavel Técnico
Nome: Paulo Siga Thomaz
CREA/CAU: 240396
ART/RRT: 12898292

Documento assinado digitalmente

PAULO SIGA THOMAZ
Data: 10/01/2024 19:36:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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“A 0
CAlLX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composicdo 001 ASSENTAMENTO DE PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO, 25X25CM M2 125,11 126,83
COTAGAO 01 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO, 25X25CM Mm? 1 100,00 100,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 4,86 2,27 2,27
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 23,62 26,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,68 21,98
Composicdo 002 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL COMPLETA, PARE L=0,25M UN 435,79 439,93
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,27 577,50 577,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 68,08 68,08
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
SINAPI 96616 AF_08/2017 M3 0,128 590,91 623,21
Composi¢do 003 TUBO DE ACO COM DUAS PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE RUAS UN 400,71 404,85
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,45 0,45
SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 82,50 82,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,
SINAPI-I 21012 *3,48* KG/M (NBR 5580) M 3 52,16 52,16
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
SINAPI 96616 AF_08/2017 M3 0,128 590,91 623,21
Composi¢do 004 PLACA DE SINALIZACAO PASSAGEM DE PEDESTRE UN 424,24 428,38
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,25 577,50 577,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 68,08 68,08
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
SINAPI 96616 AF_08/2017 M3 0,128 590,91 623,21
Composicdo 005 ATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (BASE SINAPI 94319) m? 31,96 35,43
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 319,54 322,37
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 70,25 73,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 19,68 21,98
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,274 35,37 39,03
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,254 28,33 31,99
Composi¢do 012 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 110 KM T 138,70 140,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
SINAPI 100947 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 30 2,25 2,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 100948 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 80 0,89 0,90
BOCA DE LOBO DE TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO , COM PROFUNDIDADE DE
Composigio 013 |1,20M (BASE SINAPI 97949) UN 1.233,07 1.309,17
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 405,91 0,67 0,67
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
SINAPI-I 43386 DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 48,79 48,79
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
SINAPI 87335 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,1223 515,10 530,52
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,31333 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,889045 19,68 21,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 3,21 4,08 4,38
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
SINAPI 87794 MM. AF_09/2022 M2 3,21 38,85 41,74
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100
SINAPI-I 34493 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,07 491,47 491,47
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94968 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,11 362,93 371,91
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92771 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,34 10,86 10,98
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 M2 0,77 105,77 116,20
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

Documento assinado digitalmente

“b PAULO SIGATHOMAZ
Data g Data: 10/01/2024 19:36:42-0300 Responsavel Técnico:
Verifique em https://validar.iti.gov.br CREA/CAU:
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CAlIX A COTAGOES

iNDICES DE RETROAGAO:

| inDicE  [NOME Do INDICE [DESCRICAOD DATABASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001  [10.975.310/0001-85 Incorovest (51) 3062-5119 Rodrigo
E002 92.315.183/0001-52 Portal das Pedras (53) 3273-0098 Vanessa
E003  [00.531.083/0001-45 Cemear (51) 3061-5990 Mércia
E004  [sICRO SICRO
E005
E006
E007
COTACOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO,
COTAGAO 01 25X25CM m? 100,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 Incorovest 72,00 25/11/2023
E002 Portal das Pedras 100,00 25/11/2023
E003 Cemear 100,00 25/11/2023
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 ma 1,00 m
COTAGCAO SICRO 1600404 em valas e bueiros M 9,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E004 SICRO 9,71 01/07/2023
OBSERVAGOES:
| FonTE cODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA NDICE RETROAGAO
| cotacAo [ UN #NUM!
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
[ FonTE cODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
| cotacAo [ #NUM!
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
| FonTE cODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA NDICE RETROAGAO
| cotacAo [ #NUM!
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
Data Resp. Pesquisa de Mercado:

Documento assinado digitalmente

ub PAULO SIGATHOMAZ
g Data: 10/01/2024 19:36:42-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ

DESCRICAO

GRUPO B

__B1__Repouso Semanal Remunerado 17,93% 17,93%
B3 Auxilio - Enfermidade

o
4

DiasdeChwvas | 153% | Naoincide | 153% | Naoincide

GRUPO C

€1 Aviso Prévio Indenizado A49% | 347% | 449% 347%
A . . .

GRUPO D

__ D1 _Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 8 | 740% | 264% | 1620% | 578% |

TOTAL{A+B+C+D) 82 .28%

21 de fevereiro de 2024.
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CREA-RS 240396
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