ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagoes e Contratos

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 394/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 394/2025

MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO/RS

O Municipio de Pinheiro Machado/RS, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133/2021, da Lei Complementar n°® 123/2006 e das exigéncias estabelecidas neste Edital.

LICITACAO EXCLUSIVA AS BENEFICIARIAS DA LC 123/2006 ALTERADA PELA LC 147/2014

Data da sessao: 25/07/2025

Horério: 11h

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor Preco Global

Modo de disputa: Aberta

Impugnacgdes e Esclarecimentos até as 23h59 do dia 22/07/2025.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao de reformas nos
prédios da Casa de Hospedagem em Torrinhas, Conselho Tutelar e fechamento da Casa do
Agricultor na Sede do Municipio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. Critério de execucdo: Empreitada por Preco Global.

1.3. Critério de julgamento: considerado o menor dispéndio para a Administra¢do, nos termos do Art. 34 da
Lei n® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

1.4. VALOR MAXIMO PARA ESTA CONTRATACAO:

a) Lote I: (Reforma no prédio da Casa de Hospedagem em Torrinhas): R$ 11.033,07 (onze mil trinta e
trés reais com sete centavos);

b) Lote II: (Reforma no acesso ao prédio do Conselho Tutelar): R$ 6.235,31 (seis mil duzentos e trinta e
cinco reais com trinta e um centavos);

¢) Lote I1II: (Fechamento da Casa do Agricultor na Sede do Municipio): R$ 18.109,79 (dezoito mil cento e
nove reais com setenta e nove centavos).

d) O critério de julgamento sera o Menor Preco Global.
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2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria propria, prevista
no orcamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificacdo abaixo:

05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSPORTE E TRANSITO
01 — Secretaria de Obras

04.122.0002.2.010.000 — Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras
3.3.90.39.00.00.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

11 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCA, MULHER E IDOSO
01 — Assisténcia Social

08.243.0025.2.005.000 — Manutengao do Conselho Tutelar

3.3.90.39.00.00.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

01 — Secretaria de Agropecudria

04.122.0000.2.023.000 — Manutengao das Atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente
4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalac¢oes

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

2.2. As dotagdes orcamentarias poderdo ser alteradas mediante Termo de Apostilamento.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro deverd ser  feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes inerentes a esta
licitagao.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles
se tornem desatualizados.
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3.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, ¢ que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
4.2. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:
I. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legisla¢ao vigente;
I1. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
III. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagio e
responder administrativa ou judicialmente;
IV. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos Artigos 9° e 14 da Lei n°® 14.133/2021;
V. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagao;
VI. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acorddo n°
746/2014-TCU-Plenério);
VII. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do Art. 15 da Lei n°
14.133/2021.
4.3. Como condi¢do para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “n3o” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:
4.4. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49 ¢ que ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta mdaxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;
4.5. Que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos;
4.6. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias Editalicias;
4.7. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
4.8. Que n3o emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;
4.9. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.10. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos Incisos Il e IV do Art. 1° e no Inciso I do Art. 5° da Constituicao Federal;
4.11. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no Art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.
4.12. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o licitante as sangdes
previstas em Lei e neste Edital.
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5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, proposta com a descri¢ao
do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica. A proposta
final e os documentos de habilitacdo serdo solicitados, apds o julgamento dos lances, do licitante
classificado em 1° (primeiro) lugar, para apresentacdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
apos a solicitacdo do Agente de Contratacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha, sendo exigida apenas do licitante que tiver enviado o menor lance.

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de habilitagao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da LC n°
123/2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.2. Valor unitario e total para cada insumo da planilha, em moeda corrente nacional;

6.3. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico: indicando, no que for aplicdvel, a marca e o modelo, prazo de validade ou de
garantia, nimero do registro ou inscri¢gdo do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a LICITANTE.

6.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servicos.

6.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.7. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.8. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

6.9. Os anexos que acompanham este Edital (proposta, planilha de composi¢do de custos, cronograma, BDI
e Encargos sociais) deverdo ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboragdo das respectivas
propostas.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

7.2. O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou
ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme Art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

7.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a comissdao de contratagdo e os
licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no predmbulo deste Edital.

7.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.12. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos
e o intervalo entre lances nao podera ser inferior, também, a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.13. Sera adotado para o envio de lances na licitagio o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.14. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutoes do periodo de
duracdo da sessdo publica.

7.15. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

7.16. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera a Comissao
de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢@o do melhor preco.

7.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Comissdao de Contratagao.

7.19. Nao serdo aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
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7.20. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.21. No caso de desconexdo com a Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.
7.22. Quando a desconex@o do sistema eletronico para a Comissdo de Contratagdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e terd reinicio somente apos comunicagao
expressa do comissdo de licitagdes aos  participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.
E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pela Comissao de
Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.23. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.24. A presente licitacdo ¢ destinada a participagdo exclusiva das entidades preferenciais (MEs / EPPs),
nos termos do que dispde o Art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e Lei Municipal 4.009/2011, nao
havendo possibilidade de ocorrer o empate ficto previstos nas normas citadas.

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.26. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

a) Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacao;

b) Avalia¢dao do desempenho contratual prévio dos licitantes;

¢) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos Orgdos de
controle;

7.28. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos  termos da Lei n°
12.187/2009.

7.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a comissao de contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

7.34. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.35. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagcdo realizada,
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acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha de composi¢do de custos e
formagdo de precos, cronograma, BDI e Encargos sociais), quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.36. Apds a negociagdo do preco, a comissdo de contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.2. Serd desclassificada a proposta que contiver vicio insandvel; que ndo obedecer as especificagdes
técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato convocatério.
8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acérddo n° 1455/2302-TCU-Plenério), ou que apresentar pre¢o manifestamente
inexequivel.

8.4. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ¢ salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizag¢do de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.
8.8. A comissdo de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nao
aceitagdo da proposta.

8.9. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo, por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela comissdo de
contratacao.

8.10. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pela comissdo de contratacdo , destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo comissdo de contratagdo , sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.11. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade
e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a comissdo de contratacao
exigird que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da solicitagao.
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8.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes, se for necessario.

8.13. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela
comissao de contratagao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital e no
Termo de Referéncia, a proposta do licitante serd recusada.

8.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), a comissao de
contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até¢ a verificagdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8.16. Os exemplares colocados a disposi¢ao da Administracdo serdo tratados como prototipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela andlise, ndo gerando direito a
ressarcimento.

8.17. Apds a divulgagdo do resultado final da licitagdo, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos
licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, apos o qual poderao ser descartadas pela Administragao, sem direito
a ressarcimento.

8.18. Os licitantes deverao colocar a disposicdo da Administragdo todas as condigdes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

8.19. A Administragdo podera solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execuc¢do do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

8.20. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a comissdo de contratacdo examinard a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.21. Havendo necessidade, a comissdo de contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

8.22. O Agente de contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada
a negociacao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.23. Também nas hipdteses em que a comissdo de contratacdo ndo aceitar a proposta € passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.24. A negociagido sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.25. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta nao for aceita, e antes de a comissdo de contratagdo passar a subsequente, haverd nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.26. Encerrada a andlise quanto a aceitagao da proposta, a comissao de contratacao verificara a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em 1° (primeiro) lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das
condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no
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certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras
publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP www.portaldatransparencia.gov.br/;

9.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php.

9.4. Lista de Inidoneos, = mantida pelo  Tribunal de Contasda Unido -TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;

9.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do Artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

9.8. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

9.9. Constatada a existéncia de sanc¢do, a comissdo de contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagdo.

9.10. Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagio a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagdo economica financeira e a habilitagao técnica.

9.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentagao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.12. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pela comissdo de contratagdao lograr é€xito em
encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

9.13. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-
financeira, salvo justificagdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em
sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em Lei.

9.14. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitacao.

9.15. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

9.16. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.17. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacio do recolhimento dessas
contribuigdes.

9.19. Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitacao:

10. DA HABILITACAO JURIDICA

10.1. Declarag¢des automaticas proprias do sistema portal de compras publicas.

10.2. Declaracao na inexisténcia, no quadro da empresa, de sécios com vinculos de parentesco em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam conjuges ou companheiros de
servidores que atuem na Secretaria de Licitagdes e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsavel
pela elaboracdo de projeto basico; ou relagdo de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios e
Diretores Municipais.

10.3. Declaragdo, sob as penas da Lei, de que atende a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes,
nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas,
empresas de pequeno porte ¢ as entidades sem fins lucrativos.

10.4. Declaracdo, sob as penas da Lei, que atende a reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da previdéncia social e as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no Art. 93 da Lei 8.213/91.

10.5. Declaragdo que ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte
(Art. 4°, § 2° da Lei n® 14133/2021), (se for o caso).

10.6. As declaragdes que constam nos itens 10.2. ¢ 10.5. poderdo ser encaminhadas em um tnico
documento, conforme modelo no Anexo I1.

10.7. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

10.8. Em se tratando de microempreendedor individual — MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCME]I, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacao da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.9. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatodrio de seus administradores.

10.10. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

10.11. No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

10.12. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

10.13. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.
10.14. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.
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11. DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso.

11.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

11.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

11.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

11.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

11.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.

11.13. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

11.14. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

12. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.1. Certidao Negativa de Faléncia, de Concordata, de Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial (Lei n
11.101/2009), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao.

o

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. Registro da empresa no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A comprovagdo de
registro devera ser feita por meio da certiddo de pessoa juridica emitida pelo CRT, CREA ou CAU.

13.2. Declaracdo de a empresa possuir, profissional (is) de nivel técnico ou superior, Técnico em
Edificacdes, Engenheiro Civil ou Arquiteto, ndo necessitando ser restrito ao quadro funcional da empresa,
podendo ser sécio, celetista, contratado ou terceirizado, desde que comprovado o seu vinculo profissional
com a licitante, que sera (20) o (s) responsavel (is) técnico (s) pela execucao do objeto da presente licitagao.
Na declaracdo devera constar o (s) nome (s) e registro (s) do (s) profissional (is) que serd (ao) o (s)
responsavel (is) técnico (s) pela execucao do servico, bem como apresentacao da Certidao de Pessoa Fisica
do profissional.

13.2.1. Os responsaveis técnicos indicados pela licitante poderdo ser substituidos, desde que a substitui¢ao
ocorra por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo e
ratificagdo pelo superior.

13.3. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional, em nome do (s) responsavel (is) técnico (s) da
empresa, registrado (s) no CRT, CREA ou CAU, fornecido por pessoa de direito publico ou privado, de que
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executou contrato com objeto compativel em caracteristicas com o objeto ora licitado, acompanhado da
CAT ou CAT-A do profissional responsavel técnico.

13.4. Se a empresa apresentar mais de um responsavel técnico pela execugdo dos servicos, também devera
apresentar os atestados de capacidade técnica em nome de cada profissional indicado.

13.5. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

13.6. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacao.

13.7. Uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
licitante sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar
a regularizacao.

13.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

13.7.2. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

13.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a comissdo de contratacao
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

13.9. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

14.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

14.3. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

14.4. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer da
execucao do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a LICITANTE, se for o caso.

14.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a LICITANTE.

14.6. Os pregos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

14.7. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios € o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos € os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
14.8. Oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificacdo.

14.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
14.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologacao.
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15. DOS RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante interessado manifestar,
imediatamente, a sua inten¢do de recorrer, em campo proprio do sistema.
15.1.1. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 03 (trés) dias uteis para apresentar as razdes, pelo

sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 03 (trés) dias uteis, que comecarao a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

15.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.3. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no endere¢o constante
neste Edital.

16. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

16.1. A sessdo publica podera ser reaberta nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacao de
atos anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

16.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

16.3. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

16.3.1. A convocacgao se dara por meio do sistema eletronico “chat”, ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

16.3.2. Convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
17.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara
e homologara a licitagao.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Apos a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

18.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

18.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera encaminhéd-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
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18.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

18.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que a referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021.

18.6. A LICITANTE vincula-se a sua proposta e as previsoes contidas no Edital e seus anexos.

18.7. A LICITANTE reconhece que as hipdteses de rescisao sao aquelas previstas no Artigo 137 da Lei n°
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

18.8. Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

18.9. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condi¢des de habilitacdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

18.10. Na hipotese de irregularidade, a CONTRATADA deverd regularizar a sua situagcdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no Edital e
anexos.

18.11. Na hipoétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitagdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a
ata de registro de precos.

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

19.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo decorrido de 12 (doze) meses,
contados da data-base vinculada ao orcamento estimado, Lote I:. SINAPI 02/2025, Lote II: SINAPI
02/2025 e Lote I11: SINAPI 12/2024.

19.2. Caso ocorra execu¢do de parcelas/etapas do objeto apds o interregno de 01 (um) ano da data
mencionada no item 19.1, sem que a CONTRATADA tenha dado causa ao fato, os pregos iniciais
poderio, na hipotese de sua eventual prorrogacao, ou seja, aditamento do contrato, serem reajustados para a
manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro desta avenga, utilizando-se o Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, mediante aceite pelo CONTRATANTE.

19.2.1. O reajustamento NAO sera concedido nas medi¢des/etapas ja atestadas pelo Setor de Engenharia da
Prefeitura.

19.2.2. Novos reajustes, quando for o caso, ndo poderdo ocorrer em periodos inferiores ha 01 (um) ano,
contado da data do reajuste anterior.

19.3. Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice do IPCA, ou outro que vier a
substitui-lo, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po [(I-To)/I0]

Onde:

R = Valor do reajuste;

I = Indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

Io = Indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacio da Proposta;

Po = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.
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19.4. A repactuagdo tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do
mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgamento

esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

19.5. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no: Lote I: SINAPI 02/2025, Lote I1: SINAPI 02/2025 ¢ Lote I1I: SINAPI 12/2024.

19.6. As partes poderdao de comum acordo, efetivar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitacao formal e analise pela
area técnica.

19.7. O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneracao da obra e / ou servigo,
objetivando a manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execu¢ao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

19.8. O Municipio, também, podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, quando
cabivel, nos termos da Lei e nas hipoteses previstas neste contrato, inclusive em relacdo aos casos de
extin¢do, isen¢do ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que tenham repercussdo positiva nas receitas
ou despesas da CONTRATANTE.

19.9. O reequilibrio, quando concedido, obedecerd a mesma composi¢ao de custos utilizada na formacao do
preco de referéncia (P.0O.), que consta da planilha de composicdo de custos — anexo do Edital, Lote I:
SINAPI 02/2025, Lote I1: SINAPI 02/2025 ¢ Lote I11: SINAPI 12/2024.

19.10. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.11. Quando aprovado a revisao de precos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, sera
observado o mesmo desconto utilizado na confec¢do da proposta inicial.

19.12. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

20.1. O acompanhamento e fiscalizacdo administrativa da execu¢ao do contrato serdo realizados por meio
do servidor publico, Sr. Marco Aurélio dos Santos Farias, portador da Matricula Funcional n° 115681-1,
tendo como seu suplente, também servidor publico, Sr. Mauricio Novack Maidana, portador da Matricula
Funcional n® 62905-7, o qual ficard responsavel, ndo s6 pelo acompanhamento, controle e verificagdao de
sua execuc¢do, como também pela liberacdo da documentacao fiscal. O fiscal da obra serd o Sr. José Luis
Jesus da Cunha Junior, inscrito no CREA/RS sob n° 146386, Engenheiro Civil deste Municipio, o qual
verificara, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando corre¢ao, quando nao
atendidos os termos do que foi previsto e CONTRATADA, sem que assista a LICITANTE qualquer
indenizagdo pelos custos dai decorrentes.

20.2. Qualquer fiscalizacdo exercida pela Prefeitura, feita em seu exclusivo interesse, nao implica
corresponsabilidade pela fiscalizacgdo e perfeita execucdo do contrato.

21. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1. Sao obrigacées do CONTRATANTE:
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22.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
Edital e anexos;

22.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e Cronograma,;

22.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
22.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato € o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA,;

22.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade;

22.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no Contrato e no Cronograma;

22.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na Lei e no Contrato;

22.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
CONTRATADA,;

22.1.10. Notificar  os emitentes das  garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

22.1.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

22.1.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

22.1.13. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

22.1.14. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

22.1.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

21.2. Sao obrigacoes da CONTRATADA:

21.2.1. Anotacdo de responsabilidade Técnica (TRT/CRT, ART/CREA ou RRT/CAU), quitada, referente a
execucao da obra.

21.2.2. Matricula da Obra no INSS, se for o caso.

21.2.3. O pagamento, se for o caso, da ultima parcela ficara condicionado a apresentacdo da Certidao
Negativa de Débito da Obra, fornecida pelo INSS, Certidao esta que integrard o conjunto de documentos
indispensaveis na aceita¢do provisoria da obra.

21.2.4. Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) servigo/obra(s) executado(s) apos o término deste, o(a)
CONTRATADA(A) devera refazé-los, a critério da CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta,
com ou sem reposi¢ao de material em qualidade e quantidade pelo(a) CONTRATADA(A).

21.2.5. Caso sejam necessarios os servigos da CONTRATADA durante o periodo de garantia previsto no
item 21.2.4., sera a mesma notificada, sendo-lhe concedido o prazo de 20 (vinte) dias para atendimento.
21.2.6. Nao havendo qualquer manifestagdo neste prazo, o CONTRATANTE providenciard a realizagdo do
servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

Péagina 16 de 43



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagoes e Contratos

21.2.7. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a TERCEIROS, decorrentes
de sua culpa ou dolo, na execucdo do contrato, ndo incluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagdo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

21.2.8. Empregar na execugdo dos servigos somente funcionarios capazes e devidamente habilitados, todos
com o devido equipamento de seguranca.

21.2.9. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

21.2.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o objeto
do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou da aplicagao de
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da aplicacao de materiais.

21.2.11. Empregar mao de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execu¢ao de obra.

21.2.12. Seguir fielmente 0 Memorial Descritivo que é parte integrante do Edital, independentemente
de sua transcric¢ao.

21.2.13. A CONTRATADA devera atender a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos
cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas,
empresas de pequeno porte ¢ as entidades sem fins lucrativos.

21.2.14. A CONTRATADA deverd atender a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal n°® 8.213, de 24 de junho de 1991.

21.2.15. A substituicdo, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuagdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio para a execugdo dos
Servigos.

21.2.16. A remocao total do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos servicos, durante toda a
execug¢ao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras.

22. DO PAGAMENTO, CRONOGRAMA E VIGENCIA CONTRATUAL

22.1. O pagamento dos servicos efetivamente realizados serd feito conforme cronograma fisico-financeiro
(ANEXO VII).

22.2. A quitagdo dos servicos sera efetuada apos a liberacdo do Setor de Engenharia do Municipio, a qual
obedecera a ordem cronologica de pagamentos da Secretaria Municipal da Fazenda.

22.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura s6 poderd ser realizada apods autorizagdo do Setor de Engenharia do
Municipio, atestando a execugdo correta dos servicos.

22.4. A execugao dos servigos ocorrera em: Lote I, até 02 (dois) meses, Lote II, até 02 (duas) semanas e
Lote III, até 02 (dois) meses, a partir da Ordem de Inicio de Servicos expedida pelo responsavel técnico
do Municipio e a vigéncia do contrato serd de 01 (um) ano.

23. DO PRECO

23.1. O prego devera ser atual, liquido e certo, com todos os custos inclusos (impostos, taxas, seguros e
outros encargos incidentes sobre o mesmo), cotados em moeda corrente nacional, com algarismos, nado
podendo ser negativo, nulo ou excessivo.

23.2. DEVERA SER COTADO O VALOR GLOBAL dos servicos.

23.3. O valor estimado para esta contratagao ¢ de:

a) Lote I: (Reforma no prédio da Casa de Hospedagem em Torrinhas): R$ 11.033,07 (onze mil trinta e
trés reais com sete centavos);

Pagina 17 de 43



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. n°

PREFEITURA DE PINHEIRO MACHADO

Setor de Licitagbes e Contratos
b) Lote II: (Reforma no acesso ao prédio do Conselho Tutelar): R$ 6.235,31 (seis mil duzentos e trinta e
cinco reais com trinta e um centavos);

¢) Lote III: (Fechamento da Casa do Agricultor na Sede do Municipio): R$ 18.109,79 (dezoito mil cento e
nove reais com setenta e nove centavos).

d) O critério de julgamento sera o Menor Preco Global.
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24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
24.1. Pelo ndo cumprimento das obrigacdes assumidas o LICITANTE sujeitar-se-4 as seguintes sangdes
além das responsabilidades por perdas e danos:
a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do contratoque cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento

dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) Der causa a inexecugao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentagado falsa ou prestar declaracao falsa durante a execu¢ao do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2394.

24.2. Serao aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

A) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

B) Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(Art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

C)Declaracio de Inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave (Art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

24.3. Serao aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes multas:

1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

2) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgao,
suplementagdo ou reposicao da garantia, se houver;

24.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o Inciso I do Art. 137 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

24.5. Multa compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 25.1. de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

24.6. Compensatoria, para a inexecucdo total contrato prevista na alinea “¢” do subitem 25.1., a multa sera
de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

24.7. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 25.1, a multa ser4 de 0,5% (cinco décimos por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

24.8. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 25.1., a multa serd de 0,5% a 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

24.9. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 25.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

24.10. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

24.11. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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24.12. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (Art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

24.13. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada (se houver) ou serd cobrada judicialmente (Art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

24.14. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

24.15. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio ¢ a
ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no “Caput” e paragrafos do Art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de Impedimento de Licitar ¢ Contratar ¢ de
Declaracio de Inidoneidade para licitar ou contratar.

24.16. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (Art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE.

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos
6rgdos de controle.

24.17. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras Leis de
Licitagdes e Contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2394, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).

24.18. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancgoes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (Art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

24.19. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicag¢dao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

24.20. As sangdes de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaracao de Inidoneidade para Licitar ou
Contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

24.21. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgao ora CONTRATANTE.
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25. DA IMPUGNACAO AOQO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

25.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

25.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

25.3. A resposta a impugnacdao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 03 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

25.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do certame.

25.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao Art. 55 Paragrafo 1°, da Lei n° 14.133/2021.

25.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pela
comissao de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

25.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

25.8. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

25.9. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para
a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores altera¢des, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

26 DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a ata no sistema eletronico.

26.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela comissao de
contratacao.

26.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

26.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacao e classificagdo.

26.5 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratacao.

26.6 As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

26.7 As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatorio.
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26.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-4 o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
26.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

26.10 A licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

26.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.
26.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.13 O Municipio de Pinheiro Machado/RS, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

26.14 A anulagdo da Concorréncia induz a extingao do contrato.

26.15 A anulacdo da licitagdo por motivo de ilegalidade nao gera obrigagdo de indenizar.

26.16 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagao ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificag@o e habilitacao.

26.17 O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, ¢ também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego
http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/, no mesmo endereco e periodo
em que os autos do processo administrativo permanecerdo com acesso € vista franqueada aos interessados.
26.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA TECNICA;

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA;

ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO (PROJETO BASICO) EM PDF;

ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA EM PDF;

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM PDF;

ANEXO IX - DETALHAMENTO DE BDI EM PDF;

ANEXO X - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM PDF;

ANEXO XI - PRANCHAS EM PDF.

Pinheiro Machado/RS, 1° de julho de 2025.

Ronaldo Costa Madruga
Prefeito
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

Concorréncia n° 394/2025
Processo n° 394/2025

Contrato Administrativon® /2025, que fazem entre si o0 Municipio
de Pinheiro Machado/RS e

O Municipio de Pinheiro Machado/RS, inscrito no Cadastro de Pessoa Juridica sob o n°
88.084.942/0001-46, com Sede Administrativa localizada na Rua Nico de Oliveira, n° 763 — Centro,
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Ronaldo Costa Madruga, inscrito no CPF sob n°
697.xxx.xxx-87, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na Rua ,n°  ,Bairro , Estado,
representada pelo seu Sr. , portador da CI/SSP/RG n°
, residente ¢ domiciliado em , RS, doravante denominada simplesmente de

CONTRATADA, tém justo e acordado, o que adiante segue, em observancia as disposi¢cdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 394/2025, mediante as clausulas e condicoes a
seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa, em regime de EMPREITADA GLOBAL, para a execucao de reformas
nos prédios da Casa de Hospedagem em Torrinhas, Conselho Tutelar e fechamento da Casa do
Agricultor na Sede do Municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos mediante fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas
necessarias para obras civis, obedecendo aos critérios, do Edital de Concorréncia Eletronica n°
394/2025.

1.2. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

A) O Projeto Basico que embasou a contratacdo e eventuais anexos;

B) Asnormas de fiscalizagdo da prestagao de servigos;

C) O Edital da Licitacao;

D) A Proposta do CONTRATADA e eventuais anexos;

1.3. O regime de execucdo ¢ o de Empreitada por Pre¢o Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA

2.1. O valor total da contratagdo ¢ de:

2.1.1. Lote I: RS 0,00 (xxXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX) com material e mao de obra, sendo
dividido em:

a) Valor total dos materiais: R$ 0,00 (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX);

b) Valor total da mao de obra: R$ 0,00 (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX).

2.1.2. Lote II: R$ 0,00 (xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX) com material ¢ mdo de obra,
sendo dividido em:

a) Valor total dos materiais: R$ 0,00 (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX);
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b) Valor total da mao de obra: R$ 0,00 (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX).

2.1.3. Lote III: RS 0,00 (xxxxXx XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX) com material ¢ mdo de obra,
sendo dividido em:

a) Valor total dos materiais: R$ 0,00 (XxXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX);

b) Valor total da mao de obra: R$ 0,00 (XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX).

2.2. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificagao abaixo:

05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSPORTE E TRANSITO
01 — Secretaria de Obras

04.122.0002.2.010.000 — Manutengao das Atividades da Secretaria de Obras
3.3.90.39.00.00.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

11 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCA, MULHER E IDOSO
01 — Assisténcia Social

08.243.0025.2.005.000 — Manutengao do Conselho Tutelar

3.3.90.39.00.00.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

01 — Secretaria de Agropecuaria

04.122.0000.2.023.000 — Manutengdo das Atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente
4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalac¢oes

Fonte de Recursos: 1500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte: 0001 — Livre

2.3. As dotacdes orcamentarias poderdo ser alteradas mediante Termo de Apostilamento.

2.4. Nos precos e valores contratados, estdo embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas
que venham incidir sobre os mesmos, bem como custos de transporte, materiais, perdas, mao de obra,
equipamentos, encargos tributarios, trabalhistas e previdencidrios, seguros, taxas, tributos, além de
outros necessarios e indispensaveis a completa execugdo dos servigos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA E EMISSAO DA NOTA FISCAL/FATURA
3.1. O pagamento dos servigos efetivamente realizados sera feito conforme cronograma fisico-
financeiro (ANEXO VIII).

3.2. A quitacdo dos servigos sera efetuada apos a liberagdo do Setor de Engenharia do Municipio, a
qual obedecera a ordem cronologica de pagamentos da Secretaria Municipal da Fazenda.

3.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura s6 podera ser realizada ap6s autoriza¢ao do Setor de Engenharia
do Municipio, atestando a execucao correta dos servigos.
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CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera realizado por meio de Ordem Bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA de acordo com a emissdo das Notas Fiscais/Faturas,
mediante apresentacdo do respectivo Termo de Recebimento dos Servigos, assinado pelo responsavel
pela fiscalizagdo dos mesmos.

4.2. O ultimo pagamento sé serd realizado apos a assinatura do Termo de Recebimento do
responsavel da Secretaria Municipal de Obras, Viacdo, Transporte ¢ Transito em conjunto com o
Fiscal da Obra.

4.2.1. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Pinheiro Machado/RS
o pagamento sera efetuado no primeiro dia util seguinte.

4.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

4.4. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, obedecendo ao cronograma cronoldgico da Secretaria Municipal da Fazenda.
4.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal/Fatura quando o 6rgado CONTRATANTE
atestar a execug@o do objeto do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO, VIGENCIA E PRORROGACAO

5.1. O referido contrato tera vigéncia pelo periodo de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura.

5.2. A execucdo da obra dar-se-a em: Lote I, até 02 (dois) meses, Lote II, até 02 (duas) semanas e
Lote III, até 02 (dois) meses, a partir da Ordem de Inicio de Servigos expedida pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Viacdo, Transporte e Transito.

5.2.1. Apos a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos a CONTRATADA terd 10 (dez) dias para
iniciar a execucao da obra.

5.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADA, previstas neste instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO
6.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
Edital e seus anexos.

7.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Béasico e Cronograma.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA.
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7.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal/Fatura no que se refere a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade.

7.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no Contrato e no Cronograma.

7.8. Aplicar a CONTRATADA as sang¢des previstas na Lei e no Contrato.

7.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos pela
CONTRATADA.

7.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de cldusulas contratuais.

7.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

7.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

A) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

B) Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;

7.13. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.14. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos
pelo CONTRATADA no prazo maximo de trinta (30) dias.

7.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.1.1. Anotacdo de responsabilidade Técnica (TRT/CRT, ART/CREA ou RRT/CAU), quitada,
referente a execucao da obra, se for o caso.

8.1.2. Matricula da Obra no INSS, se for o caso.

8.1.3. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

8.1.4. O pagamento, se for o caso, da ultima parcela ficard condicionado a apresentacdo da Certidao
Negativa de Débito da Obra, fornecida pelo INSS, Certidio esta que integrard o conjunto de
documentos indispenséaveis na aceitagao provisoria da obra.

8.1.5. Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) servico/obra(s) executado(s) apds o término deste,
a CONTRATADA devera refazé-los, a critério do CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta,
com ou sem reposi¢cao de material em qualidade e quantidade pela CONTRATADA.

8.1.6. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a TERCEIROS,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execu¢do do contrato, ndo incluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

8.1.7. Empregar na execucdo dos servicos somente funcionarios capazes e devidamente habilitados,
todos com o devido Equipamento de Protecao Individual — EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva —
EPC.

8.1.8. Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.
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8.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou da
aplicagdo de contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da aplicagdo de
materiais.

8.1.10. Empregar mao de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execugdo da obra.
8.1.11. Seguir fielmente o memorial descritivo que € parte integrante do Edital, independentemente de
sua transcricao.

8.1.12. A CONTRATANTE devera atender a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes,
nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as
microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

8.1.13. A CONTRATANTE devera atender a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitados da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal n® 8.213, de 24 de junho de 1991.

8.1.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos
sofridos.

8.1.15. Efetuar comunicagdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia
cabiveis.

8.1.16. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, Pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.17. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30
(trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) Certidao conjunta relativa aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

3) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede da CONTRATADA;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.1.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

8.1.19. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.1.20. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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8.1.21. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

8.1.22. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.23. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.1.24. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

8.1.25. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.1.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo.

8.1.27. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (Art. 116);

8.1.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Paragrafo
Unico).

8.1.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.31. Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual ou Municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

8.1.32. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execuc¢ao dos servigos.

8.1.33. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
CONTRATADA, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo da CONTRATADA.

8.1.34. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

8.1.35. Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.1.36. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
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8.1.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

8.1.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a niao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

8.1.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
8.1.40. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao ja existentes, se for o caso.

8.1.41. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.1.42. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

8.1.43. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situagdao das
atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

8.1.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao.

8.1.45. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA.

b) Supressdao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA.

¢) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o6rgdo ambiental
competente.

8.1.46. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das Notas Fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais.

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

¢) Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme Artigo 17, Inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n°
05, de 15/03/2014, e legislacao correlata.

d) Cumprimento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoéria;
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e) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

f) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA nos seguintes termos:

8.1.47. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

8.1.48. Nos termos dos Artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
constru¢ao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgdo de
material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.1.49. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

8.1.50. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

8.1.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151.

¢) Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152.
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d) Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

8.1.51. Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag¢ao de precgos os custos correspondentes.

8.1.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

8.1.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

8.1.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessiondrias de servigcos publicos para a obten¢do de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

8.1.55. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos contratados, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo ¢ implantagao do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos.

8.1.56. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

8.1.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0Os Servigos
contratados.

8.1.58. A substituicdo, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuagdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio para a
execucao dos servigos.

8.1.59. A remocao total do entulho e materiais nao utilizados na execu¢ao dos servigos, durante toda a
execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018(LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

9.4. A Administra¢ao devera ser informada no prazo de 05 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
eliminé-los, com excecdo das hipdteses do Art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

9.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cléusula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

9.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, Art. 37), com cada acesso, data,
horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD. Os contratos e convénios de que trata o § 1°
do Art. 26 da LGPD deverado ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES CONTRATUAIS E MULTAS

10.1. Pelo ndo cumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes
sancdes além das responsabilidades por perdas e danos:

a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa ainexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) Der causa a inexecucao total do contrato;
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d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execu¢@o do contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2394.

10.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

A) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

B) Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave (Art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

C) Declaracao de Inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (Art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.3. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
multas:

A) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

B) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, at¢é o méaximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢ao da garantia, se houver;

10.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢gdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o Inciso I do Art.
137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.5. Multa compensatodria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” da Clausula Décima
Primeira de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.6. Compensatoria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do Clausula Décima
Primeira, a multa serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

10.7. Para infragao descrita na alinea “b” da Clausula Décima Primeira, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.8. Para infragdes descritas na alinea “d”” da Clausula Décima Primeira, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.9. Para a infrag¢do descrita na alinea “a” da Cldusula Décima Primeira, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.10. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133, de
2021).

10.11. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(Art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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10.12. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133, de
2021).

10.13. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(Art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.14. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimacao (Art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.15. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (Art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

10.16. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

10.17. A aplicacdo das sang¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Caput e Paragrafos
do Art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.18. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (Art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

e) A implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

10.19. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras Leis
de Licitagdes e Contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n°® 12.846, de 2394, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).

10.20. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagcdo ou controle, de fato
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (Art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.21. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.22. As sanc¢des de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaracdo de Inidoneidade para Licitar
ou Contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do Art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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10.23. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo Orgdo ora
CONTRATANTE.

10.24. A CONTRATANTE devera manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condigoes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato extingue-se quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execucao contratual.

11.4. O contrato extingue-se quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes o contrato pode ser extinto antes
do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos
or¢amentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

11.5. A extingdo nessa hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 02 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

11.6. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata esse Paragrafo ocorra com
menos de 02 (dois) meses da data de aniversario, a extingdao contratual ocorrera apos 02 (dois) meses
da data da comunicagao.

11.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

11.8. Nessa hipdtese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.9. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisao se nado restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.10. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica a CONTRATADA, devera ser formalizado
Termo Aditivo para alteracdo subjetiva.

11.11. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

A) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

B) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

C) Indenizagdes e multas.
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D) A extingao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (Art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO DO CONTRATO
12.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo decorrido de 12 (doze)
meses, contados da data-base vinculada ao orcamento estimado: Lote I: SINAPI 02/2025, Lote 1I:
SINAPI 02/2025 ¢ Lote I11: SINAPI 12/2024.

12.2. Caso ocorra execucao de parcelas/etapas do objeto apods o interregno de 01 (um) ano da data
mencionada no item 12.1, sem que a CONTRATADA tenha dado causa ao fato, os pregos iniciais
poderio, na hipdtese de sua eventual prorrogacao, ou seja, aditamento do contrato, serem reajustados
para a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro desta avenga, utilizando-se o indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, mediante aceite pelo CONTRATANTE.

12.2.1.O reajustamento NAO serd concedido nas medig¢des/etapas ja atestadas pelo Setor de
Engenharia da Prefeitura.

12.2.2. Novos reajustes, quando for o caso, ndo poderdo ocorrer em periodos inferiores ha 01 (um)
ano, contado da data do reajuste anterior.

12.3. Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice do IPCA, ou outro que vier a
substitui-lo, calculado por meio da seguinte féormula:

R =Po [(I-1o)/I0]

Onde:

R = Valor do reajuste;

I = Indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

Io = Indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacio da Proposta;

Po = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

12.4. A repactuacdo tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do
mercado, e com data vinculada ao acordo, a convengdo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o
orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

12.5. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no Lote I: SINAPI 02/2025, Lote II: SINAPI 02/2025 ¢ Lote I11: SINAPI 12/2024.

12.6. As partes poderdo de comum acordo, efetivar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitagdo
formal e anélise pela area técnica.

12.7. O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneragdo da obra e / ou
servico, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

12.8. O Municipio, também, podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro,
quando cabivel, nos termos da Lei e nas hipoteses previstas neste contrato, inclusive em relagdo aos
casos de extingdo, isengdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais, que tenham repercussiao
positiva nas receitas ou despesas da CONTRATANTE.
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12.9. O reequilibrio, quando concedido, obedecerd a mesma composi¢do de custos utilizada na
formagdo do prego de referéncia (P.O.), que consta da planilha de composi¢ao de custos — anexo do
Edital, Lote I: SINAPI 02/2025, Lote I1: SINAPI 02/2025 ¢ Lote I11: SINAPI 12/20254.

12.10. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.11. Quando aprovado a revisao de precgos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, sera
observado o mesmo desconto utilizado na confecg¢ao da proposta inicial.

12.12. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1. A Fiscalizacdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Civil deste Municipio, Sr. José Luis
Jesus da Cunha Junior, registrado no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA/RS
sob n° 146.386.

13.2. A gestora do presente contrato ¢ a servidora publica, Sr.* Kauana Vieira Garcia, portadora da
Matricula Funcional n° 64209-6, nomeada pela Portaria n® 13.285 de 19 de outubro do corrente ano, a
qual cabera acompanhar, gerenciar e controlar o processo de gestdo contratual desde a formalizacao
até o encerramento do contrato.

13.3. A execugdo deste Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdao por parte
do Municipio, por meio do servidor publico, Sr. Marco Aurélio dos Santos Farias, portador da
Matricula Funcional n® 115681-1, tendo como seu suplente, também servidor publico, Sr. Mauricio
Novack Maidana, portador da Matricula Funcional n® 62905-7, responsaveis designados por esta
Administragdo, aos quais competird comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do
contrato e solicitar a corre¢ao das mesmas. Deverao, ainda, subsidiar a atuacdo do Gestor de Contrato.
13.4. A fiscalizacdo de que trata esta Clausula sera exercida no interesse do Municipio.

13.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto deste Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer 6nus para o Municipio.

13.6. Qualquer fiscalizag¢do exercida pela Administracdo, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica
corresponsabilidade pela prestacao dos servicos € ndo exime a CONTRATADA de suas obrigagcdes
pela fiscalizagdo e perfeita execug¢do do Contrato.

13.7. A fiscalizagdo do Municipio em especial, devera verificar a qualidade dos servigos prestados,
podendo exigir a substituigdo do profissional quando este ndo atender os termos do que lhe foi
proposto e contratado, sem que assista a adjudicatdria qualquer indenizagdo pelos custos dai
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos. (Art. 92, III, Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021).
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. Registros que nao caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados por simples Apostila,
dispensada a celebracao de Termo Aditivo, na forma do Art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei 14.133, de 2021, mediante
Sistema LICITACON/TCE-RS, bem como no respectivo Sitio Oficial na Internet.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro Machado/RS para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme

Art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxx de 2025.

CONTRATADA CONTRATANTE
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Ronaldo Costa Madruga
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX Prefeito

Fiscal de Contrato
XXXXXX XXXXXXX
Matricula: xxxxxx-x

Fiscal de Contrato Substituto
XXXXXX XXXXXXXX
Matricula: xxxxxx-x
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ANEXO I1
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS - Concorréncia n® 394/2025

(Razao  Social da licitante), CNPJ n°
, estabelecida no (a) , neste ato
representada pelo(a) Sr. (a). (representante da

empresa e qualificagdo do mesmo, constando inclusive qual a fungdo/cargo na empresa), portador(a)
de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei:

¢ A inexisténcia, no quadro da empresa, de s6cios com vinculos de parentesco em linha reta, colateral
ou por afinidade até o 3° (terceiro) grau, ou ainda, que sejam cOnjuges ou companheiros de
servidores que atuem no Setor de Licitacdes e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsavel
pela elaboragdo de projeto basico; ou relagdo de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
e Diretores Municipais;

¢ Que atende a obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem,
conforme disposto no Art. 1° da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte
e as entidades sem fins lucrativos;

¢ Que atende a reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitados da
previdéncia social e as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no Art. 93
da Lei 8.213/91;

¢ Que ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Art. 4°,
§ 2°da Lein® 14133/2021), (se for o caso);

e Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas
infralegais, nas Convengdes Coletivas de Trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2025.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n°® 394/2025

(Razao  Social da licitante), CNPJ n°
, estabelecida no (a) , neste ato
representada pelo(a) Sr. (a). (representante da empresa

e qualificacdo do mesmo, constando inclusive qual a fun¢do/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG
n° , CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno
conhecimento do objeto, das condi¢des e das peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, da
Concorréncia n° 394/2025 e concorda com todas as exigéncias contidas no Edital e anexos, que
OPTOU por ndo realizar a visita técnica ao(s) local(is) de execucao dos servigos, que ASSUME todo e
qualquer risco por esta decisio e COMPROMETE-SE a prestar fielmente os servicos nos termos do

Edital, dos Projetos Bésico e Executivos e dos demais anexos que compdem o processo da presente
licitagdo, abdicando assim, do direito de alegar desconhecimento acerca de qualquer dificuldade que
porventura venha a surgir no transcorrer da execucao dos servi¢os objeto do presente certame.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2025.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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ANEXO 1V
MODELO ATESTADO DE VISITA TECNICA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n°® 394/2025

IDENTIF ICACAO DA EMPRESA
Nome Fantasia:

Razao Social:
CNPJ:
Enderego:
Bairro: Cidade:
Representante Técnico:
Telefone: e-mail:

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu
representante técnico, que abaixo assinada, portador (a) do CPF n° e CREA
, esteve no local, onde sera realizada a obra, conforme Edital e seus anexos, do
Municipio de Pinheiro Machado/RS, visitando e tomando conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia n® 394/2025.

A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos sdo suficientes para os levantamentos necessarios
a elaboragdo da proposta bem como o desenvolvimento dos servigos a serem realizados, de modo a
ndo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas pela empresa em favor de eventuais

pretensdes de acréscimos de servigos. Nao serdo aceitas reclamacdes posteriores sob alegacdo de
aumento de servicos ou servicos e materiais nao relacionados no Projeto Bésico.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxxxxx de 2025.

Assinatura e Carimbo do Representante do Municipio

Nome:

CPF ou RG:

Assinatura e Carimbo do Representante Técnico da empresa

Nome:

CPF ou RG:
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Ao Municipio de Pinheiro Machado/RS
Concorréncia n°® 394/2025

Identificacdo do Licitante

Nome de Fantasia:

Razao Social:

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Nao)
Inscri¢do Estadual: Inscrigdo Municipal:

Endereco:

Bairro: Cidade:

CEP: Telefone:

E-mail para assinatura digital:

Banco: Conta Bancaria:

Nome e n° da Agéncia:

DA DESCRICAO DO OBJETO LICITADO

O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao de reformas
nos prédios da Casa de Hospedagem em Torrinhas, Conselho Tutelar e fechamento da Casa do
Agricultor na Sede do Municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Lote I

Valor total dos materiais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da mao de obra: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da Proposta: R$ 00,00 (XxXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Beneficios e Despesas Indiretas — BDI: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Encargos Sociais: R$ 00,00 (XxXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Lote II:

Valor total dos materiais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da mao de obra: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da Proposta: R$ 00,00 (XxXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Beneficios e Despesas Indiretas — BDI: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Encargos Sociais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Lote I1I:

Valor total dos materiais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da mao de obra: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Valor total da Proposta: R$ 00,00 (XxxXx XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Beneficios e Despesas Indiretas — BDI: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).

Encargos Sociais: R$ 00,00 (XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX).
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O preco proposto deverd ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuicdes fiscais e parafiscais), frete, mdo de obra, prestagdo do servico, fornecimento de mao de
obra especializada, Leis sociais, administracdo, lucros, transporte de material e de pessoal, translados,
cumprimento de todas as obrigacdes que a legislacdo trabalhista e previdenciaria impde ao empregador
e qualquer despesa acessoOria e/ou necessaria, nao especificada no Edital.

Qualificacdo do responsavel pela assinatura do contrato: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

O prazo de validade desta proposta ¢ de 60 (sessenta) dias, da data fixada para a sua apresentacao.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2025.

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal
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REFORMA NA CASA DE HOSPEDAGEM
TORRINHAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Introducgao e Objetivos:
. Objetivo:

Este memorial descreve os reparos a serem realizados na antiga delegacia de policia,
onde atualmente serve como casa de hospedagem para o efetivo da secretaria de
obras quando executados servigos naquela regiao.

. Justificativa:

A necessidade da obra se justifica por danos existentes nas paredes, aberturas, e no
devido acondicionamento de dleos e graxas, visando ainda neutralizar as condi¢des
insalubres ali apresentadas.

2. Detalhes da Obra:
. Localizacao:

Os servigos serdo realizados na antiga sede da policia, na localidade de torrinhas,
onde atualmente serve como casa de hospedagem/passagem para os operarios da
secretaria de obras, quando em execugao de servicos da secretaria naquela regiao.

o Danos existentes:

No prédio existem problemas nas portas e janelas, onde além de substituicoes
necessitam de reparos, como troca de vidros e pintura, nas paredes existem mofo e
descolamento de tinta existente, existem também infiltracdo no telhado devido a
chaminé da lareira e troca de acessorios como fechaduras internas e caixa de
descarga, visando a melhor forma de hospedagem aos servidores.

« Materiais:
. Limpeza de Paredes: As paredes deverao receber limpeza com jato de alta

pressdo para retiradas de residuos inertes e materiais soltos, para posterior lixamento
e recebimento de camada protetora.

. Portas: Sera substituida as portas da frente e dos fundos, assim como
acrescentada uma porta na sala a frente do prédio.
. Calhas: O material da calha devera ser em chapa galvanizada, ao redor da

chaminé da lareira.

Rua Nico de Oliveira, n° 763. Centro. CEP 96470-000. Pinheiro Machado — RS
Fone: (53) 3248 3037 / 3248 3509. E-mail: gab.projetos@pinheiromachado.rs.gov. br
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. Janelas: Todas as janelas deverdo receber pintura e troca de
vidros quebrados.

e Servigos:

Remocao: Remogao das portas e vidros quebrados.

Limpeza: Limpeza de paredes para recebimento de pintura.

Instalagao: Instalagédo de portas, vidros e acessorios.

Pintura: Pintura de todas as paredes internas, assim como as janelas internas
externas.

Limpeza final: Limpeza de local de servico e retirada de entulhos.

e M ® o o o

3. Etapas de Execucéao:

1. Remog¢ao:
. Remocao cuidadosa das portas, dos fundos e de acesso ao imovel,
para posterior reaproveitamento ou descarte adequado.

2. Limpeza:
. Limpeza de todas as paredes internas com jato de alta press&o, assim
como as janelas.
. Limpeza das areas adjacentes para evitar danos.

3. Reparos:
. Reparos nas portas internas em madeira, como troca de fechaduras e
substituicdo de caixa de descarga do banheiro.
. Substituicdo de vidros quebrados.

4. Instalagao:
. Instalagdo das novas portas, em aluminio branco, substituindo as

aberturas retiradas e também a instalacdo de uma nova porta na sala da
frente do imovel.

. Instalagao de vidros incolor em substituicdo aos vidros quebrados.
5. Pintura:
. Devera ser realizado lixamento e aplicacdo de massa onde for indicado
pelo fiscal, bem como a aplicacéo de fundo preparador e camadas de tinta.
. Todas as janelas receberao lixamento e pintura acetinada.

6. Limpeza final:
. Retirada de entulho e limpeza da area apés a concluséo dos trabalhos.

A execugdo dos servigcos devera seguir as normas técnicas brasileiras (ABNT)
aplicaveis a construgdo civil, especialmente as normas relativas a pintura e ao
assentamento de portas, bem como a pintura de alvenaria.

Todos os materiais utilizados deverdao ser de qualidade comprovada e atender as
especificacoes técnicas.

A obra devera ser realizada por profissionais qualificados e com experiéncia em
pintura e reforma.

A seguranga dos trabalhadores e do publico devera ser priorizada durante toda a obra.

Rua Nico de Oliveira, n° 763. Centro. CEP 96470-000. Pinheiro Machado — RS
Fone: (53) 3248 3037 / 3248 3509. E-mail: gab.projetos@pinheiromachado.rs.gov. br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos

5. Responsabilidades:

A empresa contratada sera responsavel pela execucao dos servicos, pela qualidade
dos materiais e pela conformidade com as normas técnicas.

Pinheiro Machado, maio de 2025.

Volmir Rodrigues Cunha
Eng. Civil

Rua Nico de Oliveira, n° 763. Centro. CEP 96470-000. Pinheiro Machado — RS
Fone: (53) 3248 3037 / 3248 3509. E-mail: gab.projetos@pinheiromachado.rs.gov. br



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO REFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-25 (DES.) PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS PINHEIRO MACHADO 26,86% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. LIMPEZA E PREPARAGAO DE PAREDES - 947,10
1.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 175,00 1,96 | BDI1 2,49 435,75 | RA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
1.1.2. SINAPI 88495 BEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023 M2 35,00 11,52 | BDI1 14,61 511,35 | RA
1.2. LIMPEZA DE FORRO 5 95,55
1.2.1. SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF 04/2019 M2 49,00 1,54 |  BDI1 1,95 95,55 | RA
1.3. PINTURA - 3.223,50
~ PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES E
1.3.1. COMPOSICAO 001 SN S oM Do P e B R e SR lcD M2 175,00 14,52 | BDI1 18,42 3.223,50 | RA
1.4. ABERTURAS 5 5.832,18
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
1.4.1. SINAPI 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M2 5,12 891,62 | BDI1 1.131,11 5.791,28 | RA
AF_12/2019
142 — 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 344 037 INEDR 11,80 20,50 B0
AF_09/2023
1.5. VIDROS 5 514,61
REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
15.1. SINAPI 102191 NS G o (T M2 1,50 21,45 | BDI1 27,21 40,82 | RA
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
15.2. SINAPI 102161 ALUMINIG OU PYG, FIXADO GOM BAGUETE. AF. 0172021 PS M2 1,50 248,98 | BDI1 315,86 473,79 | RA
1.6. ACESSORIOS - 311,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
1.6.1. SINAPI 91307 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 98,65 | BDI1 125,15 250,30 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO,
1.6.2. SINAPL-I 1030 EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO UN 1,00 47,88 | BDI1 60,74 60,74 | RA
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
1.7. CALHA 5 109,09
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.7.1. SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 1,20 71,66 | BDI1 90,91 109,09 | RA
AF_07/2019

Encargos sociais:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observacgdes:

PMv3.0.4




c A , VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO REFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-25 (DES.) PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS PINHEIRO MACHADO 26,86% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHEIRO MACHADO

Local Responsavel Técnico

Nome: VOLMIR RODRIGUES CUNHA
segunda-feira, 12 de maio de 2025 CREA/CAU: 227445
Data ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR FIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIfREFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
% Periodo: | 42,71% 57,29%
1.1. LIMPEZA E PREPARACAO DE PAREDES 947,10 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. LIMPEZA DE FORRO 95,55 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PINTURA 3.223,50 | % Periodo: | 20,00% 80,00%
[1.4. ABERTURAS 5.832,18 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.5. VIDROS 514,61 | % Periodo: 100,00%
[1.6. ACESSORIOS 311,04 | % Periodo: 100,00%
[1.7. CALHA 109,09 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 11.033,07 %: 42,71% 57,29%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 4.712,53 6.320,54
Outros: - -
Investimento: 4.712,53 6.320,54
%: 42,71% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 4.712,53 | 11.033,07
Outros: - -
Investimento: 4.712,53 | 11.033,07
PINHEIRO MACHADO
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 12 de maio de 2025
Data

PMv3.0.4

Nome: VOLMIR RODRIGUES CUNHA
CREA/CAU: 227445
ART/RRT:



A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS / PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 1,20%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administracéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4 50%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,86%
BDI COM desoneragao BDIDES | 26,86%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 1,2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observacoes:
PINHEIRO MACHADO segunda-feira, 12 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: VOLMIR RODRIGUES CUNHA
CREA/CAU: 227445
ART/RRT: 0

PMv3.0.4



A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS / PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 1,20%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 1,2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observacoes:
PINHEIRO MACHADO segunda-feira, 12 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: VOLMIR RODRIGUES CUNHA
CREA/CAU: 227445
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA CASA DE HOSPEDAGEM - TORRINHAS / PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS E VIDROS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 1,20%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 1,2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observacoes:
PINHEIRO MACHADO segunda-feira, 12 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: VOLMIR RODRIGUES CUNHA
CREA/CAU: 227445
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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SINAPI - Composicao de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  [SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
ca4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
c5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
(o Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%

TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva — INMET



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

Secretaria de Planejamento

Projeto de Acessos
Conselho Tutelar

Pinheiro Machado — RS
Abril 2025

Rua Nico de Oliveira, n° 763. Centro. CEP 96470-000.
Pinheiro Machado — RS Fone/Fax: (53) 3248 3037. E-mail:
convenios@pinheiromachado.rs.gov.br


mailto:convenios@pinheiromachado.rs.gov.br

1. OBJETO DA OBRA

A presente obra refere-se a execucdo de servicos no acesso garagem do
Conselho Tutelar, com foco na reforma e adequacgao dos acessos, visando a melhoria
da funcionalidade e acessibilidade do local. O projeto inclui a demolicdo parcial de
estrutura existente, a execugcdo de novas construcdes, revestimentos, pintura e

reinstalacdo de elementos ja existentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

2.1. Acesso Garagem — Demolicdo e Constru¢cao do Novo Muro

Demolicdo do Muro Existente: Sera realizada a demolicdo de um muro existente,
removendo toda a estrutura de alvenarias. A demolicdo devera ser feita de maneira

controlada para evitar danos a areas adjacentes.

Retirada do Portédo: O portéao atual sera retirado para posterior reinstalacéo. Todo
0 processo de retirada sera feito com cuidado para garantir a preservacao do material

para reaproveitamento.

Execucdo de Novo Muro: Sera construida uma nova parede de alvenaria para
substituicdo do muro demolido. O novo muro serd rebocado internamente e
externamente, sendo preparado para aplicacdo de pintura. O revestimento de reboco

sera executado de acordo com as normas técnicas de acabamento e durabilidade.

Reinstalacdo do Portdo: O portéo retirado sera reinstalado no mesmo local, apés
a conclusdo da construcdo do novo muro. Para isso, serd necessario garantir que as
medidas do vao sejam compativeis com as do portdo, realizando ajustes se necessarios
para assegurar o bom funcionamento da estrutura.

2.2. Acesso de Pedestre — Modificagdes Internas e Revestimento

Retirada da Porta de Aluminio: Sera retirada a porta de aluminio existente no

acesso de pedestres para possibilitar as modificacGes internas necessarias.

Execugcdo de Duas Paredes Internas: Serdo erguidas duas novas paredes



internas, que servirdo para recuar a porta até o topo da rampa de acessibilidade,
garantindo a conformidade com as normas de acessibilidade para pessoas com

deficiéncia.

Execucgéo de Laje Pré-fabricada: No topo das novas paredes sera executada a
instalacdo de uma laje pré-fabricada, que funcionara como a cobertura da area
modificada. A laje serd instalada de maneira a garantir a estabilidade e resisténcia

estrutural, seguindo as normas de seguranga.

Revestimento, Reboco e Pintura: As novas paredes serdo rebocadas
internamente e externamente, e posteriormente receberdo a pintura, seguindo o padréo

estético e as especificacdes exigidas pelo projeto arquitetonico.

Reinstalacédo da Porta: Apos a conclusdo das modificacdes estruturais, a porta
de aluminio sera reinstalada, reaproveitando o material ja existente. A instalacdo sera

feita de forma a garantir o bom funcionamento da porta e o perfeito acabamento da obra.

3. CONSIDERACOES FINAIS

A obra visa atender as necessidades de reestruturacdo e acessibilidade do
Conselho Tutelar, respeitando as normas técnicas e as especificacdes de seguranca.
Todo o processo de demolicdo, execucdo de novas estruturas e acabamento seri
realizado de acordo com os mais altos padrées de qualidade e seguranca, garantindo a

durabilidade e a funcionalidade do espaco.

O acompanhamento continuo da obra serd essencial para o cumprimento dos
prazos estabelecidos, a qualidade dos servicos executados e a seguranca dos

trabalhadores envolvidos.

Documento assinado digitalmente

b JOSE LUIS JESUS DA CUNHA JUNIOR
g L Data: 01/04/2025 12:55:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Luis Jesus da Cunha Janior
Engenheiro Civil
CREA/RS 146386
Pinheiro Machado, 01 de abril de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSPORTES
ESTIMATIVA DE ORCAMENTO - SINAPI REFERENCIA 02/2025

ACESSOS CONSELHO TUTELAR, PINHEIRO MACHADO - RS
Item FONTE copIGOo Descri¢do Custo Unitario N3o | Custo Unitario com Q | Unid. Total Ndo Desonerado Total com BDI
Desonerado BDI
Acessos Conselho Tutelar
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
11 SINAPI 97624 114,69 142,24 6,00 M2 RS 688,14 RS 853,43
AF_09/2023
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.2 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 50,92 63,15 3,00 v R$ 152,76 RS 189,45
ALTURA). AF_01/2024
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
13 SINAPI 101855 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. 85,02 105,44 0,90 M2 RS 76,52 R$ 94,90
AF_12/2020
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER
1.4 SINAPI 89307 DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 96,16 119,26 6,00 M2 RS 576,96 RS 715,55
CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
15 SINAPI 94588 83,17 103,15 4,00 M R$ 332,68 R$ 412,59
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER
1.6 SINAPI 89307 DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 96,16 119,26 4,00 M2 R$ 384,64 R$ 477,03
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
1.7 SINAPI 101964 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 185,63 230,22 3,00 M2 R$ 556,89 R$ 690,65
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
1.8 SINAPI 87794 EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 44,34 54,99 20,00 M2 RS 886,80 RS 1.099,81
RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA,
& SINAPI 100659 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 99.24 123,08 200 UN. R$ 198,48 RS 246,15
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
~ o . 3,44 4,27 2 R R
W SINAPI 88412 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 . ! 0.00 M2 568,80 585,33
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
111 SINAPI 96135 ¢ 0¥ 31,57 39,15 20,00 M2 RS 631,40 RS 783,06
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA
1.12 SINAPI 88426 (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 21,55 26,73 20,00 M2 R$ 431,00 RS 534,53
1.13 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 2,13 2,64 20,00 M2 RS 42,60 R$ 52,83
TOTAL RS 6.235,31

Responsavel técnico:

govb
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s PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO/RS

@ CRONOGRAMA

OBRA: CONSELHO TUTELAR, PINHEIRO MACHADO - RS

Item Servicos (Material + M&o de Obra) Semana 1 Semana 2 Total
11 Acessos Conselho Tutelar 77% 23% 100,00%
R$4.779,57 R$1.455,75 R$6.235,31
Total: 100,00%
R$6.235,31

Responsavel técnico:

José Luis Jesus da Cunha Janior
Engenheiro Civil - CREA/RS: 146386
Setor de Projetos
Documento assinado digitalmente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES

TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas |% Adotado
Administragdo Central AC 5,05%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,00%
Lucro L 9,14%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
- ——— . — - —5 v
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobrNe a Receita Bruta - 0% ou 4,5% CPRB 4.50%
Desoneragao)
BDI SEM desoneracao(Formula Acérdao TCU) BDI PAD| 24,02%
BDI COM desoneracgéo BDI DES| 30,17%
FORMULA:

s valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D = {1+AC+5+ R+ G)*(1 + DF)*{1+L) 3
(1-CP-155-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo
de obra corresponde a 60%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboracéo do orgamento foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracdo Publica.

Observagoes:

Documento assinado digitalmente . .
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SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

copiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3do incide
B2 Feriados 4,24% N3do incide 4,24% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
(c]:{1]{oXd
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

Secretaria Municipal de Obras, Viacéo e
Transporte

MEMORIAL DESCRITIVO PARA
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA
INSTALACAO DE FECHAMETNOS LATERAIS E
INSTALACAO DE TANQUE PARA CASA DE
EXPOSICAO DOS PRODUTOS DA
AGRICUTLURA FAMILIA

Pinheiro Machado — RS
Margo 2025

Rua Nico de Oliveira, n° 763. Centro. CEP 96470-000.
Pinheiro Machado — RS Fone/Fax: (53) 3248 3037. E-mail:
convenios@pinheiromachado.rs.gov.br


mailto:convenios@pinheiromachado.rs.gov.br

OBRA: Casa de exposicao dos produtos da agricutlura familia.
LOCAL: Localidade - Pinheiro Machado - RS.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado.

1. Objeto da obra:

Este memorial descreve os trabalhos a serem realizados para a execugéo de um
radier, mureta, reboco, instalacdo de pingadeira, tanque com torneira plastica, além das
instalacdes hidrossanitarias e o sistema de fechamento com vidro e viga de madeira, em

area coberta.
2. Execucéao do Radier:

A obra comecard com a execucdo de um radier sobre o piso, sendo este
projetado com inclinacdo para frente da area coberta, com o objetivo de garantir o
escoamento adequado das aguas pluviais. O radier serd4 executado com concreto de
resisténcia minima especificada, com espessura e dimensionamento conforme o projeto

estrutural, a fim de suportar as cargas previstas.
3. Execucgéo da Mureta:

Nas laterais da area coberta, sera construida uma mureta com altura de 1,10
metros. A mureta sera executada em alvenaria de bloco ceramico ou concreto, de acordo
com o projeto estrutural, e devera ser assentada sobre o radier ja executado, garantindo
sua estabilidade. A alvenaria sera impermeabilizada conforme especificacdo do projeto,

visando evitar infiltracdes e aumentar a durabilidade da estrutura.
4. Reboco e Pingadeira:

Apés a execucdo da mureta, sera realizado o reboco nas faces externas e
internas da mesma, utilizando argamassa de cimento e areia, na Pproporgcao
recomendada para garantir aderéncia e resisténcia. Apos o reboco, sera instalada uma
pingadeira sobre o topo da mureta, com o objetivo de proteger a alvenaria da infiltracao
de agua, garantindo a longevidade da estrutura e evitando possiveis danos pela acéo da
chuva. A pingadeira sera feita de material adequado e com acabamento perfeito para
garantir funcionalidade e estética.



5. Instalacédo de Tanque e Torneira Plastica:

Na area designada para a instalacdo do tanque, sera fixado um tanque de
material resistente e apropriado, com a devida ligacéo hidraulica para o fornecimento de
agua. Junto ao tanque, sera instalada uma torneira plastica, que devera ser de facil
manuseio e de alta resisténcia, com as conexdes hidraulicas feitas de forma segura e

estanque para evitar vazamentos.
6. Instalagbes Hidrossanitarias (Esgoto e Agua Fria):

A obra prevé a instalacdo das tubula¢cdes de esgoto e 4gua fria conforme projeto
de instalacdes hidrossanitarias. As tubulacdes serdo instaladas de acordo com as
normas técnicas vigentes, com conexdes adequadas e vedacao eficaz para garantir o
bom funcionamento do sistema e evitar problemas de vazamentos ou obstrucdo. O
sistema de esgoto serd direcionado para a rede publica, conforme orientacdes da

fiscalizacdo de obra, conforme planilha orgcamentaria.
7. Instalacéo de Vidro sobre a Mureta com Travamento Superior:

Sera instalado um sistema de vidro sobre a mureta, com as laminas de vidro
Temperado 8mm, fixadas nas laterais e com travamento superior utilizando viga de
madeira. O vidro sera cortado e montado conforme as especificacbes de seguranca e
estética definidas no projeto. O travamento superior em madeira sera feito de maneira
robusta, com viga de madeira de boa qualidade, garantindo a seguranca e estabilidade
do sistema de fechamento.

Em frente ao tanque deveré ser executado vidro de correr, permitindo o uso do

dispositivo.
8. Acabamentos e Detalhes Finais:

Todos os acabamentos serdo realizados de acordo com as especificagdes do
projeto, garantindo que a obra tenha bom aspecto visual, além de funcionalidade e
durabilidade. Serao feitos acabamentos nos detalhes de esquadrias, fixacdes e ajustes

finais necessarios para o perfeito funcionamento da instalacao.



9. Consideracges Finais:

A obra sera executada com rigor técnico e dentro dos prazos estabelecidos,
observando todas as normas de seguranca e qualidade. Serdo utilizados materiais de
primeira linha, respeitando as normas de sustentabilidade e eficiéncia, garantindo a
durabilidade e o bom desempenho de todos os sistemas implementados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSPORTES
ESTIMATIVA DE ORGAMENTO - SINAPI REFERENCIA 12/2024

CASA DO AGRICULTOR, PINHEIRO MACHADO - RS

Item FONTE ‘ CODIGO ‘ Descrigdo Custo Unitdrio Ndo| Custo Unitario Quantidade Unidade Total Ndo Desonerado | Total com BDI
Desonerado com BDI
Casa do Agricultor
1 Demoligdo
11 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 91,29 113,22 1,50 M3 RS 136,94 RS 169,83
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
12 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA 47,37 58,75 3,00 M2 RS 142,11 RS 176,24
E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2. Fundagdes
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
2.1 SINAPI ‘ 97101 SERRADA. AF_09/2021 185,69 230,29 25,60 M2 RS 4.753,66 RS 5.895,49
3. |Paredes e paineis
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO
3.1 SINAPI 89307 COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 95,48 118,41 11,00 M2 RS 1.050,28 RS 1.302,56
32 SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO 146,75 182,00 8,00 M2 RS 1.174,00 RS 1.455,99
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ' ' ! !
33 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 5,00 6,31 17,60 M2 RS 89,58 R$ 111,10
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ’ ! ! !
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
3.4 SINAPI 87528 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 43,29 53,69 17,60 M2 RS 761,90 RS 944,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
2 SINAPI 88416 VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 23,23 28,81 17,60 Unidade RS 408,85 RS 507,05
4. |Instalagdes
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXVEL EM PVC,
41 SINAPI 86930 VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 416,84 516,96 1,00 Unidade RS 416,84 R$ 516,96
43 SINAPI 04643 TUBO, PV(E, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 6.85 850 18,00 M R$ 123,30 RS 152,92
INSTALAGAO. AF_04/2024 ! ! ' ! !
44 SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 0,08 11.26 400 Unidade RS 36,32 RS 45,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ ’ ’ ! ’
a5 SINAPI 89395 TE, PVC, SE)LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E B 17,00 1.00 Unidade R$ 13,71 RS 17,00
INSTALAGAO. AF_06/2022 ' ! ’ ! !
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .
4.6 SINAPI 94489 AF_08/2021 41,53 51,51 1,00 Unidade RS 41,53 R$ 51,51
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. .
4.7 SINAPI 98110 AF_12/2020 409,68 508,09 1,00 Unidade RS 409,68 RS 508,09
a6 SINAPI 80448 TUBO, PV(E, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 16.42 20.36 6.00 M RS 98,52 RS 122,18
INSTALAGAO. AF_06/2022 ' ! ! ! ’
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
4.9 SINAPI 89497 £ INSTALAGAO. AF_06/2022 13,42 16,64 3,00 M R$ 40,26 R$ 49,93
5. |Esquadrias
5.1 SINAPI 102180 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 354,31 439,42 11,20 M2 RS 3.968,27 R$ 4.921,45
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAGARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA,
5.2 SINAPI 105093 SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 117,07 145,19 8,00 KG RS 936,56 RS 1.161,52
TOTAL RS 18.109,79

Responsavel técnico:

José Luis Jesus da Cunha Janior
Engenheiro Civil - CREA/RS: 146386
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente

b JOSE LUIS JESUS DA CUNHA JUNIOR
g Ll Data: 25/03/2025 10:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pinheiro Machado - RS
Segunda-feira, 10 de margo de 2025.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO/RS

CRONOGRAMA

OBRA: CASA DO AGRICULTOR, PINHEIRO MACHADO - RS

Item Servicos (Material + M&o de Obra) Més 1 Més 2 Total
11 Demolicdo 100% 1,91%
) R$346,07 R$346,07
12 Paredes e paineis 100% 32,55%
R$5.895,49 R$5.895,49
13 Paredes e paineis 20% 80% 71,04%
) R$864,32 R$3.457,30 R$4.321,62
14 Instalacbes 20% 80% 24,06%
) R$292,73 R$1.170,91 R$1.463,63
15 Esquadrias 20% 80% 33,59%
) R$1.216,59 R$4.866,38 R$6.082,97
Total: 68,05%
R$ 18.109,79

Responsavel técnico:

José Luis Jesus da Cunha Junior
Engenheiro Civil - CREA/RS: 146386
Setor de Projetos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES

TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas |% Adotado
Administragdo Central AC 5,05%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,00%
Lucro L 9,14%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
- ——— . — - —5 v
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobrNe a Receita Bruta - 0% ou 4,5% CPRB 4.50%
Desoneragao)
BDI SEM desoneracao(Formula Acérdao TCU) BDI PAD| 24,02%
BDI COM desoneracgéo BDI DES| 30,17%
FORMULA:

s valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D = {1+AC+5+ R+ G)*(1 + DF)*{1+L) 3
(1-CP-155-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo
de obra corresponde a 60%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboracéo do orgamento foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracdo Publica.

Observagoes:

Documento assinado digitalmente X
PINHEIRO MACHADO/RS b JOSE LUIS JESUS DA CUNHA JUNIOR Segunda-feira, 10 de margo de 2025.
Local g u Data: 25/03/2025 10:32:59-0300 Data

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br




SINAPI - Composicao de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  [SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
ca4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
c5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
(o Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%

TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva — INMET



